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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczsejvymagania ogdlne dotyaze wykonania i odbioru
robot w ramach inwestyciji p.n.
,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W STRZELCACH WIELKICH” na dziatkach nr 509/1,
603, 611,538/2, 518/1 ,KANALIZACJA DESZCZOWA"
W zakres robd6t objych specyfikacjami wchodz

1. ST — RZ-01: przygotowanie terenu pod bugomwboty ziemne, odwodnienia
- roboty przygotowawcze;
- roboty ziemne dla potrzeb wykonania i buddapalizacji deszczowej,
- odwodnienie wykopow jeli zajdzie taka potrzeba
2. ST — KD-02: montakanalizacji grawitacyjnej deszczowej z rur z twavzsztucznych:
- monta kanatow deszczowych Dn 250, 315 i 400 mm z rur Ri&Gchowych litych jednorodnych
hczonych na weisk i uszczellgumows, rury o wytrzymatéci obwodowej SN 8 kN/m
Dopuszczasiwykona kanaty z rur PP kielichowych strukturalnych o pdgivejsciance
z polipropylenu do kanalizacji zegrznej o wytrzymatéci obwodowej min. SN 8,0 kN/m
lczonych na wecisk i uszczellkgumows,
- monta prefabrykowanych studni betonowych Dn 1000 mm,
- monta studziennych osadnikéw i separatoréw Dn 1200 2800 mm,
- monta wylotu kanalizacji deszczowej Dn 400 mm,
- monta wylotéw kanalizacji deszczowej Dn 500,
4. Roboty przygotowawcze.
- D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysakowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczneg stosowane jako dokument przetargowy kontraktovey grecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w ST magmie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnip@vna¢, ze podstawowe
wymagania bda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpade déwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Wszelkie zmiany wymagajakceptacji Inwestora.

1.3. Zakres robot olych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgj wymagania ogélne, wspdélne dla robot
budowlanych ohlstych specyfikacjami technicznymi wyszczegélnionympkt.1.1, w ktérych to gto
szczegbtowy zakres robét nierimy do wykonania przedmiotu zaméwienia:

Na zakres catej kanalizacji deszczowej grawitagygkiaday; Sie:
1. kanat Kd 1 i kanaly boczne Kd 2, Kd 3, Kd 4 z riv@lub PP SN8 cacznej dtugdci 715,63 m
a) kanat z rur Dz 250 mm — 6,84 m,
b) kanat z rur Dz 315 mm — 669,67 m,
c) kanat z rur Dn 400 mm — 39,12 m,
d) przykanaliki z rur PVC SN8 Dz 160/4,7 mmagznej dlugéci 23,20 m,
e) prefabrykowane studnie betonowegozieniowe Dn 1000 mm — 31 szt.
f) prefabrykowane studnie betonoweekowe Dn 500 mm — 19 szt.
g) prefabrykowany osadnik wirowy Dn 2500 mm z polinestonu — 1 szt,
h) prefabrykowany separator z ofi@gm hydraulicznym Dn 1200 mm z polimerobet. —tl sz
i) wylot kanatu deszczowego Dn 400 mm — 1 szt.
j) umocnienie rowu narzutem kamiennym — 1 szt.



1.4 Zakres ceny umownej (ofertowej)

W zakres ceny umownej wchodzi wykonanie robatspawowych, tymczasowych i towarzgsygch.
Okreslony w ST zakres robdt obejmuje wszelkie prace gorywawcze, instalacje, ngdzia, biura,
koszty ogdlne i wydatki na prace ochronnéfetlenie, stréowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia
bezpieczéstwa osdb i mienia. Cena zamieszczona w oferciedvgcy ledzie cen taczm za
wykonary prae, ktérej charakter okétaja odpowiednie pozycje przedmiaru robét. Cena tayjekr
koszty sity roboczej, materiatéw, transportu, opetewozowych, magazynowania, prac tymczasowych,
koszty wyposzenia technicznego i koszty ogolne, ubezpieczerdadradwietlenie zysk i nalenosci
0go0lne, zobowgzania i ryzyko wynikajce z zawieranej umowy, przy czym koszty ogdlneskzzostan
proporcjonalnie roztmone w cenach jednostkowych wykonania rob6t (w peigiqo kosztorysowego
wynagrodzenia Wykonawcy). W cenigtnej zawarte zostaméwniez koszty montau demontau
urzadzen, sprztu i wyposaenia Wykonawcy, zakwaterowania, itp., ktéeglbujete w cenach
jednostkowych robét. Domniemyweeske Wykonawca, znag zakres robét i cel ich wykonania
uwzglkdni w cenie wszystkie elementy, ktérych pokrycigt jeonieczne do wypetnienia przedmiotu
umowy.

Wykonawca przewidzi w ofercie oprocz kosztow przedimarowanych robot podstawowych i
pomocniczych, rownie koszty robo6t towarzysacych, w tym koszty zagcia pasa drogowego,
ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej i inspekdfanatow za pomog kamer.

1.5 Okreslenia podstawowe

llekro¢ W ST jest mowa o:

» polskim Prawie budowlanym - to oznacza ustavania 7 lipca 1994r. z ghiejszymi zmianami
wraz z aktami wykonawczymi i przepisami zaanymi.

e robotach budowlanych — naleprzez to rozumigbudowe, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

* budowie — nalgy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w o#i@ym miejscu,

* obiekcie budowlanym — natg przez to rozumie
- budynek wraz z instalacjami udzeniami technicznymi,

- budowla stanowica cald¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i uggdzeniami,
- obiekt malej architektury;

e budynku - rozumieprzez to naley obiekt budowlany, ktory jest trwale zygany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompogrzegrod budowlanych oraz posiada fundamentyh;dac

* budowli — naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: drogi, linie kolejowe, akady, tunele, sieci techniczne, wolnogtej maszty
antenowe, wolnostgge-trwate zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostegj instalacje przemystowe lub adzenia
techniczne, oczyszczalrieiekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatnidciekow, konstrukcje
oporowe, sieci uzbrojenia terenu, azakz:sci budowlane uradzer technicznych (kottéw, piecéw
przemystowych innych ugzizen) oraz fundamenty pod maszyny i agizenia, jako odibne pod
wzgledem technicznym e#ci przedmiotow sktadagych s¢ na catdé uzytkowa;

» terenie budowy — natg przez to rozumieprzestrzé, w ktdrej prowadzoneagoboty budowlane
wraz z przestrzeaizajmowam przez uradzenia zaplecza budowy.

e pozwoleniu na budog~ naley przez to rozumiedecyzg administracyjn zezwalajca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét butbmych innych ni budowa obiektu
budowlanego.

» prawie do dysponowania nieruchofom na cele budowlane — rozumie przez to tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasriei,

¢ dokumentacji budowy — nalg przez to rozumigpozwolenie na budoywraz z zaiczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokohbaméw czsciowych i kaacowych, w miag
potrzeby, rysunki i opisy skiace realizacji obiektu, operaty geodezyjne hks¢ obmiarow,

a w przypadku realizacji obiektéw meqodontau — take dziennik montau.
» dokumentacji powykonawczej — najeprzez to rozumiedokumentag budowy



Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyiganobét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

dokumentach Wykonawcy — najeprzez to rozumierysunki, obliczenia, projekty wykonawcze,
oprogramowanie komputerowe, pecniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczorez
Wykonaweg na mocy umowy (Kontraktu),

aprobacie technicznej — najeprzez to rozumiepozytywry ocere techniczia wyrobu, stwierdzaica
jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalgy przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno- budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stuisoso ich wldciwosci okreslonych

w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalg przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepisOw o0 ocenie zgoginp
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do objako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow
do stosowania we wzajemnym guzeniu stanovdcym integralg catas¢ uzytkowa.

organie samoedu zawodowego — nalg przez to rozumieorgany okrélone w ustawie

o samorglach zawodowych architektéw zynierow budownictwa oraz urbanistow.

obszarze oddziatywania obiektu — a aglprzez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow grych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalgy przez to rozumiekwotg naleznosci wnoszom przez zobowizanego za okétone
ustavg obowhzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

drodze tymczasowej (moriawej) — naley przez to rozumiedrog: specjalnie przygotowan
przeznaczando mchu pojazdéw obstugigiych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziam do usungcia po ich zakaczeniu.

dzienniku budowy — naky przez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie

Z obowizujacymi przepisami, stanowady urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarze i okoliczndici zachodzcych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — naley przez to rozumigosole wyznaczon przez Wykonawe robat,
upowaniong do kierowania robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach realizacji
przedmiotu umowy, ponosea ustawow odpowiedzialnét za prowadzopbudow.

Ksiazce obmiarow — nalsy przez to rozumieakceptowasn przez Inspektora nadzoru k#hke

z ponumerowanymi stronami, &ga do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robét
w formie wylicza@, szkicdéw i ewentualnie dodatkowych aatnikow. Wpisy w rejestrze (kgice)
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

laboratorium — naley przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamaw@@ggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceat@aprzez Zamawiggego, niezbdne do
przeprowadzania niezbinych bada i préb zwhzanych z ocenjakasci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materiatach — naly przez to rozumiewszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak r@imozne
tworzywa i wyroby niezédne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacpjektovg

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowareep Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodniei — nalezy przez to rozumigzgodnd¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jdi granice tolerancji nie zostaty olktene
— z przeaitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo rodzaju robo6t budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru — rigi@rzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej datyezsposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalg przez to rozumieuprawniomn osolg prawry lub fizyczry bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — naley przez to rozumieroboty magce na celu upoazlkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiéizagji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — najeprzez to rozumiecze$é obiektu budowlanego zdajn
do spetniania przewidywanych funkcji techniczngakowych i maliwa do odebrania i przekazania
do eksploataciji.

ustaleniach technicznych — najerzez to rozumieustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach tectmyjch.

6



grupach, klasach, kategoriach rob6t — malerzez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okdlene

w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r vawje Wspodlnego Stownika Zamowuiie

(Dz. Urz. WE L 340 2 16.12.2002 r., zzp6zm.).

Wspolnego Stownika Zamowi€CPV) wg Rozporadzenia Wspolnoty Europejskiej nr 213/2008
z dnia 28 listopada 2007 r.

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — malerzez to rozumieosole posiadajca odpowiednie

wyksztatcenie techniczne i praktykawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykoacyg

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, égtérwestor powierza nadzoér nad budow

obiektu budowlanego. Inspektor nadzoru inwestoggkieprezentuje interesy inwestora na budowie

i wykonuje bigaca kontrok jakdsci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach

i odbiorach rob6t zakrywanych zand@jch, badaniu i odbiorze instalacji orazqgzen
technicznych, jak rownigrzy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) —e#gl przez to rozumieopracowan przez projektanta

lub dostawe urzadzen technicznych i maszyn, oldlajaca rodzaje i kolejné¢ lub wspotzalenos¢

czynndci obstugi, przegldow i zabiegow konserwacyjnych, warundmjch ich efektywne

i bezpieczneaytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplog}gest rownie: sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowtgme

istotnych wymaganiach — naleprzez to rozumiewymagania dotycce bezpiecaestwa, zdrowia

i pewnych innych aspektow interesu wspdllnggjde maj spetnia roboty budowlane.

normach europejskich — naleprzez to rozumienormy przygte przez Europejski Komitet

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Stagdacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako

standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmoryirec(HD), zgodnie z ogélnymi zasadami

dziatania tych organizaciji.

przedmiarze robo6t — nalg przez to rozumigzestawienie przewidzianych do wykonania robot

podstawowych w kolejrii technologicznej ich wykonania, ze szczego6towypisem lub

wskazaniem podstaw ustaleych szczegétowy opis, oraz wskazaniem szczegohowspecyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanyzinyliczeniem i zestawieniem Hoi jednostek

przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — nale przez to rozumieminimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s

mozliwe do odebrania pod wzglem ilcsci i wymogow jakéciowych oraz uwzgidniaja przyjety

stopier scalenia (agregaciji) robét.

Wspdolnym Stowniku Zaméwie— naley przez to rozumigsystem klasyfikacji produktow, ustug

i robo6t budowlanych, stworzonych na potrzeagnowia publicznych. WSZ skladagske stownika

gtébwnego oraz stownika uzupetaigg@go. Obowgzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.

Zgodnie z postanowieniami rozpguizenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do d&nia

przedmiotu zamdwienia przez zamawgggch z dwczesnych Batw Czlonkowskich UE statoesi

obowizkowe z dniem 20 grudnia 2003olskie Prawo zamowigpublicznychprzewidziato

obowizek stosowania klasyfikacji CPV papeszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja

2004 r.

Zarzadzapcym realizaci umowy — naley przez to rozumigosole prawry lub fizyczm okreslona

w istotnych postanowieniach umowy, zwalalej zaradzapcym, wyznaczo# przez zamawiagego,

upowaniorng do nadzorowania realizacji robét i administrowamiaowa w zakresie okrdonym w

udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny

w przepisach).

kontrakcie (umowie) — natg przez to rozumieakt umowy, list akceptagy, ofert, warunki ogéine,

dokumentagj projektows stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia wraz z przedmian@it,

STWIOR oraz inne dokumenty wyliczone w akcie umowy.

Inzynierze — nalgy przez to rozumieosole wyznaczon przez Zamawiajcego do dzialania jako

Inzynier dla celow Kontraktu, wymieniarw zahczniku do oferty.

robotach — nalgy przez to rozumieroboty state i roboty tymczasowe, ktore aayc zrealizowane

przez Wykonawe wg umowy/kontraktu.

odcinku — nalgy przez to rozumieczs¢ robot, okrélona wyraznie w Umowie/Kontrakcie jako

odcinek.

proby kaicowe — nalgy przez to rozumieproby, ktore g wyspecyfikowane w Kontrakcie lub

uzgodnione przez obydwie strony lub polecone jak@amra przeprowadzona przed pexygm przez

Zamawiajcego Robot.



Ponadto nagpujace terminy oznaczaj

» kanalizacja deszczowa — kanat starqmyicatc¢ techniczno-aytkowa (kanalizacg) albo jego cas¢
stanowgca odebny element konstrukcyjny lub technologicznyzgty do odprowadzanigiekow
wod opadowych i roztopowych;

e kanat - budowla liniowa, przeznaczona do odprowa@dzeiekdw;

e kanalizacja grawitacyjna - kanaly przeznaczonerdwigacyjnego sptywudciekéw;

e przykanalik - przewod odprowadzay scieki od wpustu ulicznego do kanatu,

e studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjnd)iekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw;

» studzienka pakzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczortacdenia co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych lub przykanaliki w jeden kaodptywowy;

« kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki ledimacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przeptywusciekow;

« ksztattki - wszelkiedczniki stuzace do zmian kierunkévérednic, rozgadzien, itp. sieci;

e przeszkoda - obiekty, udzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projwhiwej kanalizacii;

e skrzyzowania - miejsce przegiia Sk rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego
i istniepcego uzbrojenia;

e objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowasdpbwiednio utrzymana do przeprowadzenia
okreznego ruchu publicznego na okres budowy;

« chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuodsy od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych,

e droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do righpostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

e jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw

e tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany preezony do czasowegaytkowania
w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej, przewidziany do przeniesienia weinmiejsce lub
rozbiorki, a take obiekt budowlany niepgtzony trwale z gruntem, jak: wdzenia, barakowozy,
obiekty kontenerowe

e Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy geaj stanow lub stanowice czs¢ robét statych

1.6. Prace towarzysee

1.6.1. Ubezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty amane z ubezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi
w zawartej umowie. Koszty pozyskania wszystkich vaganych gwarancji i ubezpiegzeinny by
udokumentowane.

1.6.2. Wymagane dokumenty Wykonawcy, pozwolenizgodnienia

Wykonawca w ramach oferty, spatizi nizej wymienione opracowania:

» Projekt organizaciji i technologii robét dla c&doprzedmiotu umowy spéjny z PZJ obejamy m.in.:
wyb6r materiatow, kolejni@& prowadzenia rob6t, opracowanie receptur laborptgey i roboczych,
zakres metodykprowadzenia prob i bafiawykaz koniecznych badav trakcie wykonywania robot
i bada powykonawczych,

» Instrukcje eksploatacji i konserwacji ydze i obiektow.

Dla robét, dla ktérych dilzie to niezbdne, w przypadku, kiedy projekt budowlany i wykomaw
dostarczony Wykonawcyelzie niewystarczagy, Wykonawca zobowkany jest, przed rozpogaem
tych robdt, opracowai przedtay¢ Inwestorowi do zaakceptowania rysunki wykonawcgeczegoty dla
instalacji, konstrukcji elementow budowli, umocrig@wykopow tymczasowych, itp., zgodnie z ktérymi
bedzie realizowat roboty.

Ponadto Wykonawca zoboaziany jest rownigz uzyska i przedtay¢ wszelkie wymagane prawem
polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wsmetipracowania niezklne do ich uzyskania.
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1.6.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowazany jest opracowa przediay¢ Zamawiajcemu przed przegiem robot
dokumentagj powykonawcz budowy wraz z dokumentacjjeodezyjn inwentaryzacj obiektow
rzeczywkcie zrealizowanych.

Przed rozpocgiem prob kacowych, Wykonawca spoadzi i dostarczy Inwestorowi dokumentac;j
powykonawcz budowy w 3 egzemplarzach lub wstd okreslonej w Umowie.

1.6.4. Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw€®2 r. z péan. zm.
w sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki oraz tablicy informacyjnej. (DzU nD&, poz. 953)
oraz zgodnie z Rozpaidzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpa@04 r. zmieniajcym
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mantarozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (DzU nr 198, poz. 2042
zobowhzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzezamyenie Tablicy Informacyjnej
zawierajcej: rodzaj budowy, nr pozwolenia na budgwadresy i telefony wkgiwego organu nadzoru
budowlanego, nazgvadres i telefon Zamawigego i Wykonawcy, imiona, nazwiska, adresy i numery
tel. Kierownika Budowy, Kierownika Robot, Inspekidkadzoru Inwestorskiego i projektantow oraz
numery tel. alarmowych Ok&gowego Inspektora Pracy.

1.6.5. Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (ha podsteiyi@nanego przez siebie i zaakceptowanego
przez Inwestora projektu organizacji robot), spghae wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i mggazve, jakie mogmu
by¢ potrzebne do wtasnegaydku. Biura lzda znajdowa sig na lub w gsiedztwie terenu budowy,
zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora planem.

Na Wykonawcy spoczywa oboariek uzyskania pozwolenia na dokonanie pozih niezlednych
mediéw do zaplecza budowy. Wykonawegtie ponosit koszty korzystania z praytonych mediow
zgodnie z obowaizujacymi w okresie wykonywania robot optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawicéew na biura, warsztaty, magazymyé
elementéw lub modutéw prefabrykowanych atgich estetyczny i czysty wygl.

W przypadku wycia elementéw fabrycznie nienowych winnychyprzednio dziki remontowi

i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnegousta

Pomieszczenia winny Byvewmntrz czyste i winny zapewéiodpowiednie warunki do pracy

i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdmego personelu musbyc regularnie sprgane,
asmieci i odpadki regularnie usuwane.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecbatugi przez caly czas trwania budowy oraz
koszty rozbidrki, waczapc w to koszty pozwolei zajcia terenu.

1.6.6. Zmiana organizacji ruchu podczas wykonyaaobot

W ramach ceny ofertowej Wykonawca opracujegitoprganizaciji ruchu na czas budowy oraz uzyska
wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia gdgoh wiadz. Optaty administracyjne a umieszczenie
,=urzadzen i pasie drogowym zostampokryte przez wigiciela uradze.

W ramach umowy Wykonawca wykona objazdy/przejapdpakowanie i zabezpieczenie terenu robot
oraz zwhzanego z tym systemu oznatzeziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakaeniu
robot.

Wykonawca umigi ogtoszenie o zmianach organizacji ruchu w pragie® za dodatkowym
wynagrodzeniem od Inwestora.

1.6.7. Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjneizavie z wytyczeniem tras kanalizacji ich punktéw
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wysokaciowych.
Zakres prac geodezyjnych obejmuje:
1. Wytyczenie w terenie przebiegu trasy przewodow

- wyznaczenia sytuacyjno-wysalmowe punktow gtownych osi trasy,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (Wgezenie 0si),

- wWyznaczenia sytuacyjno-wysaiaowe uzbrojenia sieci,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysésiowych (reperéw roboczych),

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochraeprzed zniszczeniem oraz oznakowanie

w sposob utatwiaggy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Prace zwjzane ze stabilizagj oznaczeniem gtéwnych elementéw sieci oraz repeabweczych bda
wykonywane ¢cznie.
Prace pomiarowe zwiane z wytyczeniem oraz okkeniem wysokéci elementéw sieci wykonane

beda specjalistycznym spgeem geodezyjnym gwaranfgym uzyskanie wysokiej doktadém pomiaru
(GPS-system, dalmierz elektroniczny, niwelatordtgi itp.).

1 .6.7.A. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny byvykonane zgodnie z obogzujacymi instrukcjami technicznymi oraz
wytycznymi technicznymi Gléwnego Wydu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez getdle
posiadajcych uprawnienia zawodowe do geodezyjnej obstugestycji zgodnie z ,,Prawem
geodezyjnym i kartograficznym”.

W oparciu o dokumentagprojektows Wykonawca winien przeprowadzbbliczenia i pomiary
geodezyjne niezfuine do szczegbtowego wytyczenia robot.

Wykonawca zobowizany jest pozyska we wlasnym zakresie informacje dotyce punktow
pomiarowych (reperéw) niezddnych do prowadzenia robét.

Na Wykonawcy spoczywa rowni@bowizek ochrony przekazanych mu punktéw pomiarowyclmia
wskazanego wwiadectwie przejcia terenu.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawitworzy i utrwali na wiasny koszt.

1 .6.7.B. Tyczenie i sprawdzanie terenu

Tymczasowe punkty niwelacyjne natevyznaczy w odpowiednich miejscach w aitnie terenu
budowy. W miag postpu prac punkty niwelacyjne powinny bgkresowo sprawdzane w odniesieniu do
wartasci gtdwnej rzdnej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjnéeaausytuowa poza
obszarem prowadzenia robot.

1.6.7.C. Wyznaczenie sytuacyjno-wységiowe przewoddow

Wykonawca zobowrzany jest wytycz§ i oznaczy w terenie w sposoéb trwaty widoczny z zadaiem
reperow roboczych projektowans przewodu oraz wykoraszkic wytyczenia. Punkty na osi trasy -
wezly, punkty zatama rurocagéw naley oznaczy za pomog pali drewnianych, tzw. kotkéw osiowych
Z gwazdziami.

Przyjecie tych punktéw powinno ldydokonane w obecioi Inspektora nadzoru. Kotki osiowe naye
wbi¢ na kadym zatamaniu trasy i osiache®Oow, a na odcinkach prostych co okoto 30—50 m.

Na kazdym odcinku nalgy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kolidwiadki nalezy wbija¢ po obu stronach
wykopu, tak aby istniata niiwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robafy @&iperow
nalezy dowiaza¢ do reperow sieci gastwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ickdre Wykonawca
przekae Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinforméviaspektora o wszelkich ddach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéwboczych. Bidy te powinny by usungte na
koszt Zamawiajcego.

1 .6.TE. Kolejné¢ wykonywania prac geodezyjnych:

- wytyczenie sytuacyjno-wysokacowe gtéwnych osi przewodow dla poszczegolnychirddoy robét
sukcesywnie w miampostpu robot

- wytyczenie sytuacyjno-wysokciowe zatama osi przewodow dla poszczegdélnych odcinkow robdét,

- wyznaczenie sytuacyjno-wysalaowe uzbrojenia technicznego przewodow,

10



- wykonanie pomiaréw powykonawczych przewodow vkegie przed zasypaniem,

- wykonanie pelnej inwentaryzacji powykonawczejcsiwraz z lokalizagj obiektow i uzbrojenia
technicznego,

- wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczylehmbszczegdlnych odcinkéw robét przed
oddaniem sieci dazytkowania,

- dostarczenie w i mieniu Zamawijaggo do Powiatowegostdka Dokumentacji Geodezyjnej
Kartograficznej wykazu wspokdnych zbudowanej sieci kanalizacyjnej zapisanychensji
elektronicznej w pliku tekstowym, wraz ze settinwentaryzacji powykonawczej.

- uzyskanie z Powiatowegasfddka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznepkanapy
zasadniczej potwierdzgiej jej uzupetnienie elementami inwentaryzacji pkaryawczej z klauzgl
Powiatowego €odka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej mypgciu pomiaru do
paistwowego zasobu geodezyjnego

1.7. Ogdblne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j@kimh wykonania oraz za ich zgodiéa@e dokumentagj
projektows ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniyatministracyjnymi, poda lokalizagj
i wspéirzdne punktow gtownych obiektu oraz reperéw, przel@dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziast@a ochror przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru kaxcowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty poowie Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawoges, czs¢ graficzra obliczeniove i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegbtowych warunkaehwy, uwzgtdniajacym podziat na
dokumentagj projektowa:

- dostarczomprzez Zamawiagego,

- sporadzom przez Wykonawe

Na etapie przygotowania ofert petna DokumentacpgelRtowa w formie elektronicznej umieszczana jest
na stronie internetowej, a w formie drukowangjze dos¢pna do wgidu w siedzibidJrzedu Gminy
Piaski ul. 6-go Stycznia 1 63-820 Piaski.

Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonpg@e przyznaniu realizacji robot.

Wykonawca we wilasnym zakresie wykona geodeggipkumentagj powykonawcz obiektu. Jeeli

w trakcie wykonywania robot oke sk koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowegiazanej
przez Zamawiacego, Wykonawca spaydzi brakujce rysunki i ST na wkasny koszt w 4 egzemplarzach
(lub w ilosci okreslonej w umowie) i przedtay je Inwestorowi do zatwierdzenia.

1.7.3. Zgodné& robdét z dokumentagijprojektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe duuty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowj zakhczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wéblygednym z nich sobowhzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dolantaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow oboaviuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ogélnych warunkach umowy lub w raz braku takiego zapisu:

1- ST, 2 - przedmiar robot, 3— DP

Wykonawca nie mee wykorzystywa bigdow lub opuszczew dokumentach przetargowych i umowie,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiada@ninspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amia
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci podane na rysunku wielkai liczbowe wymiaréw
Sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

11



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarny¢ zgodne z dokumentacprojektows i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SEda uwazane za warkei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweneéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog, przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadkly, dostarczane materiaty lub
wykonane roboty niedula zgodne z dokumentacprojektows lub ST i mag wpltyw na niezadowalaga
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy i organizaga

Wykonawca jest zobowiany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizaciji
przedmiotu umowyado zak@czenia odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca zapewni dozér oraz dostarczy, zainstalogdzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia
zabezpieczage, w tym:
- ogrodzenia, parcze, dwietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze,
- wszelkie inngrodki niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecgeid innych. Po zakéczeniu
inwestycji Wykonawca jest zobogzany doprowadziteren do stanu pierwotnego.
Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w pro®wkadosgpniony terendcznie z dokumentagj
fotograficzry; sposob zabezpieczenia wykopdw; wszelkie szczegbtestalenia dla danego terenu.
Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresmasirony o terminie rozpogzia prac oraz
0 przewidywanym terminie zakozenia.
Jest te zobowhzany do przestrzegania warunkéw wydanych przezog#nuzgadniajce, opiniujce
oraz wigcicieli terendw, na ktérych prowadzonedh prace sieciowe. Uznajessize wszelkie koszty
Zwigzane z zabezpieczenia terenu budowy i wypetniemigmaga okreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej (ofertowej)

1.7.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wytkaeniowych Wykonawcachizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie suchym, bez wodyasej,
b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieegio przepiséw i norm
dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orede unika uszkodzé lub
uchzliwosci dla osob lub wtasrioi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego Stosua¢ sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat
szczegolny wzgh na:
. lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévdgdiojazdowych,
2. srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem istniglych stawow i ciekow wodnych pytami, odpadami lubstancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru,
d) zanieczyszczeniedrodowiska przez odpady
e) osuwaniem gruntu

1.7.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposab trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczane dazytku. Nie
dopuszcza siuzycia materialdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robot bda miaty aprobag techniczia wydary przez uprawniosn
jednostk, jednoznacznie okéiajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.
Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkmczeniu robot ich szkodlivéd
zanika, mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagschnologicznych wbudowania.zéd
wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawiigj powinien otrzyméazgod: na wycie tych materiatdw
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od wiaciwych organdéw administraciji patwowej. Jeeli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a iehicie spowodowato jakiekolwiek zagmreniesrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigj.

1.7.7. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepisoOw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniactobiych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosipem oséb trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7.8. Ochrona wtasKo publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochednstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak ruragji, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddasych
wiascicielami tych uradzea, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiajcego
w ramach planu ich lokalizacji. W czasie trwaniabwy Wykonawca zapewni wdaiwe oznaczenie
| zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzei.

Wykonawca zobowdzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przetnia instalacji i urgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadominspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarz@wozccia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanychytkownikow oraz kdzie z nimi wspotpracowat, dostarczapwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoreatedzie odpowiadaza wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtaa powierzchni ziemi i ugdzen podziemnych
wykazanychw dokumentach dostarczonych mu przez Zamae&gjo.

1.7.9.0graniczenie obgien osi pojazdow

Wykonawca stosowssie bedzie do ustawowych ograniagzebcihzenia na 6 przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposzenia na | z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidab zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposaiglgi bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadumkvpdupce nadmierne obgienie osiowe niedaa
dopuszczone nawviezo ukaiczony fragment budowy w oldsie terenu budowy | Wykonawcadrie
odpowiadat za napraywwszelkich elementéw w ten sposéb uszkodzonychjiigaz poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.7.10. BezpiecZsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcglbie przestrzedgaprzepiséw dotycych bezpieczestwa
i higieny pracy, opracuje i wd#g Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia.
W szczegolnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz rédsipjacych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uerssj, ze
wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i § uwzgkdnione w cenie umownej.

1.7.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca &dzie odpowiedzialny za ochremutrzymanie robo6t oraz za wszelkie materiaty
i urzadzenia uywane do robo6t od daty rozpecza budowy do daty odbioru ostatecznego.
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1.7.12. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowrany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administpsgjstwowej
i samoradowej, ktore g w jakikolwiek sposdb zvaizane z robotami. &lzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctigaas prowadzenia robét - np. rozpgizenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. prawie bezpiec#estwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (DzU z dn. 19.03.200% 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzria 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpigstxea i higieny
pracy (DzU nr 129 poz. 844 tj. 2003 r. nr 169 p&50) z pan. zm. Wykonawcadulzie przestrzedga
praw patentowych idulzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymageawnych odngnie
wykorzystania opatentowanych adzen lub metod i w sposob agity bedzie informowa Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstaggdjopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.8. Informacje o terenie budowy

Inwestycja realizowanatzie na terenigvsi Strzelce Wielkie Projektowane kanaty deszczowe
zlokalizowane gw trasie drogi gminnej — trzy odcinki drég. Na am@nych odcinkach wyspuje
zabudowa po obu stronach drogi. Zabudewejonie projektowanych robét stanawvolnostojce
budynki mieszkalne i zagrody rolnicze. W rejoniargwanych rob6t wyspuje si€ energetyczna
kablowa i napowietrzna, kable telefoniczne i ruggcrozdzielczej sieci gazowej i sigvodochgowa.
Skrzyzowania projektowanych kanatdw deszczowych nie kijdid uradzeniami podziemnymi, ale na
skrzyzowaniach z siegi wodocagowa nie mana wykluczy, ze takie kolizje wysipia. Obiekty te
znajdup sig po prawej stronie drogi i nie kolidug trag kanatow deszczowych. Droga ot
przebudow taczy sk z drog powiatov ale budowa kanalizacji na wkracza na dziatkogi
powiatowe;.

Na etapie projektowania kanalizacji deszczowejasiorojekt budowy kanalizacji sanitarnej we wsi
Strzelce Wielkie. Jej lokalizagpraz gébokasci uwzgkdniono podczas prac projektowych kanalizaciji
deszczowej.

Trasa kanatu pofmna jest na wysoczyie, zboczu wysoczyzny a koowy odcinek na dnie doliny.
Koncowy odcinek kanalizacji deszczowej znajduiemiza zabudow Wylot kanalu jest nate w
prawej skarpie rzeki Stara Kania. Szergkkoryta rzeki — okoto 0,6 m. Na skraywaniu drogi z rzek
jest most dwururowy przepust. Wylot znajduje gowyzej przepustu. Przeptywy w cieku zadend
wielkosci i czgstasci opaddéw. Poziom waéd gruntowych w dolinie korelmjpoziomem lustra wody w
rzece.

Klimat regionu jest umiarkowany o przewadze wplywodeeanicznych zwizanych z globakpcyrkulach
mas powietrza naptywagego znad pétnocnego Atlantyku i basenuSkidziemnego. Amplitudy
temperatur smniejsze od przeginych w Polsce. Wiosny i lata wczesne ciepte, Zkmbtkie, tagodne

Z nietrwah sza sniezna. Przewaaja wiatry zachodnie i pétnocno-zachodnie.

Srednia roczna temperatura powietrza dochodzi d8¥&. Najzimniejszym miegtem jest stycze
najcieplejszym lipiec. Charakterystyczna dla tegrenu jest d& dwza liczba dni pochmurnych a
jednoczénie jedne z najmniejszych w Polsce opady. Nagzg sumy opadow wygiuja w mieshcach
letnich (lipiec-sierpi@), najnizsze zim (od stycznia do marca). Spoone przymrozki wysipuja

W pierwszej potowie maja, a nawet w czerwcu. Wcegazymrozki mog wystpic juz we wrzéniu.

1.9 Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zaméwie(CPV)

Przedmiot zamodwienia afty Specyfikacy Technicza odpowiada nagpujacym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspolnego Stownika Zamaw€PV) wg Rozporadzenia Komisji Wspolnoty
Europejskiej nr 218/2008 dnia 28 listopada 2007 r.:

Dziat Robot:
45000000-7: Roboty budowlane

Grupa roboét budowlanych:
45100000-8: Przygotowanie terenu pod buglow
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznosZeamigpletnych obiektéw budowlanych
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lub ich g&ci oraz roboty w zakresie dgnierii ladowej i wodnej

Klasy-robét-budowlanych:
45110000-1: Roboty w zakresie budowy i rozbiérkiebdw budowlanych, roboty ziemne,
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowyaiggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, atraas, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu,
Kateqorie robét budowlanych
45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty piem
45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowyaiagdw, cagdébw komunikacyjnych linii
energetycznych,
45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie ragmiv i kabli.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1.7Zrédta uzyskania i kwalifikacje wiasciwosci materiatéw i urzadzen

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru sgémve informacje dotyeaze, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty téchme lubswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzeniaagtych badé okreslonych w ST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalnegumlta spetniaj wymagania ST w czasie
postpu robot.

Wszystkie materiaty budowlane i ydzenia powinny spetnéavymagania jak&iowe okrglone
Polskimi Normami, o ktérych mowa w SzczegotowycleS8gikacjach Technicznych (oraz ich
najnowszym, niewymienionym wersjom). Wszystkie matg przeznaczone do wykonania robo6t myusz
by¢ nowe, nieaywane, chybae inaczej stanowiszczegotowe ST. Materiaty musty¢ w gatunkach
biezaco produkowanych.

Materialy musz posiadéa wymagane dla nickwiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania 2godn
z obowhzujacym prawem i posiadavymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgddn@probaty
techniczne i oznakowanie. Dokumenty te Wykonawaaipien przedstawi Inspektorowi nadzoru nie
pézniej niz w dniu dostawy materiatéw, urdzer na teren budowy.

Wykonawca jest zobowkany do dostarczenia dokumentéw gzginych z materiatami vegzyku polskim.
Ponadto, kada partia materiatdw przeznaczona dla robot mustezaatwierdzona przez Inspektora
nadzoru. Mae on poledi przeprowadzenie testow na materiatach przed iskadtzeniem na teren
budowy oraz mge polect przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna totaéciwe juz po ich
dostawie, jak rowniemaze zaadac od Wykonawcy przedstawienia do akceptacji prob&ieriatow.
Wykonawca upewni giwczeniej, ze probki te g reprezentatywne pod wzglem jakdci dla materiatu,
Z ktoérego zostajpobrane, a wszelkie materiaty i inne elementy wykstane podczas pragda rowne
pod wzgtdem jakdci zatwierdzonym probkom. Badania wykonardana koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowtany do dostarczenia materiatow i adzer odpowiednio wczaie w celu
przeprowadzenia inspekciji.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenmiejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwalé wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek ztdmiejscowych, wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamawieggo
i jest zobowazany dostarczylnspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaczgiem
eksploatacji ztea (dotyczy przywozu pospoétki)

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chigbaostanowienia ogéline lub szczegbdtowe
warunkow umowy stanowiinacze;.

Humus i nadkiad, czasowo zth z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniakial:da
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekiultywacji terenu po uki@zeniu robaot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwerenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowsdl wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktadovdpdnio
do wymaga umowy lub wskazalnspektora nadzoru.
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2.3. Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom jak@éciowym

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom jak@iowym zostaa przez Wykonaweg wywiezione
Z terenu budowy, dulz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzasdyKrodzaj robaot,
w ktérym znajduj sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonavyéanuje na wlasne
ryzyko, liczc sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem. Postanowieniem Inspektodaara roboty te
moaa by¢ zatrzymane, przedmiot robot rozebrany i ustyre terenu budowy na koszt Wykonawcy.

2.4. Terminy dostaw

Zadaniem Wykonawcy jest zadbanie by dostawajoaerztu i materiatow byla zharmonizowana
z postpem rob6t i zamdwiona z wyprzedzeniem gwaractujn terminowe zakczenie robot.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni takie zabezpieczenie przatkeayszczeniami materialdw sktadowanych
tymczasowo do czasu ich wykorzystania, by zachowadyje widciwosci i jakos¢ oraz byly dosgpne do
kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Inspekcja wytwaorni materiatow

Inwestor ma prawo do kontroli wszystkich miejggwarzania i sktladowania materiatéw, w celu
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcji z DP i ST. Inwegtsoba upowaniona przez
Inwestora) jest uprawniony do pobierania probelels sprawdzenia wéaiwosci materiatéw ldacych
w uzyciu. Wyniki bada beda brane pod uwagprzy akceptacji okigonej partii materiatow.

W trakcie przeprowadzania inspekcji powinny lspetnione naspujace warunki:

e podczas przeprowadzania inspekcji Inwest@zie miat zapewnianpomoc ze strony Wykonawcy
i wytwarcy materiatow

« Inwestor legdzie miat zapewniony nieograniczony dgstv dowolnym czasie do tych &zi
wytwérni materiatéw, gdzisa wytwarzane materiaty na potrzeby inwestycji stanoej
przedmiot umowy.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiglmpazliwos¢ zastosowania edych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegélnych elementivot, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaijeriatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mge by p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowdany do aywania jedynie takiego spgtai, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spgk uzywany do rob6t powinien léyzgodny
z ofert, Wykonawecy i powinien odpowiadgod wzgétdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jaka lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanymrez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadamistimgmi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Indpek nadzoru w terminie przewidzianym unzpw
Sprz:t bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie spetniat normy ochrorfyodowiska i przepisy dotyaeze jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dagotow potwierdzapych dopuszczenie sptn
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigojozliwos¢ wariantowego gycia spratu przy
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wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekitadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptagjprzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezeby¢
p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania warunkéw umowy,
zostanm przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i ngizczone do robdét.

Postugiw sie sprztem mog jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osolpgate okaza sie
odpowiednimi zéwiadczeniami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robo6t i wkiwosci przewaonych materiatow. Liczbgrodkéw
transportu bdzie zapewni@prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzotenminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegatspetnig wymagania przepiséw ruchu drogowego,
a w szczegOlnwi dotycace dopuszczalnych olagen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiad@e warunkom dopuszczalnych of¥ein na osie mogbyé dopuszczone
przez widciwy zarad drogi pod warunkiem przywrocenia na koszt Wykooygvstanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég.
Wykonawca bdzie usuwa na bieiaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacteidmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne wymagania

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie gi

« SIwz

e 0g0lm sytuacy (np. warunki fizyczne, prawné&,odowiskowe)

e szczegO6tami dotyezymi terenu budowy (np. warunki hydrogeologicznarumki klimatyczne,
powierzchniowe, dogp, zakwaterowanie, ugdzenia, personel, energia transport, wadbegtaci
itp.)

Przed rozpocgiem rob6t wykonawca opracuije:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktory posvirsktada sic z czsci opisowej i graficznej,
» plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

* projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob&tgodnie z umovy oraz za jaka¢

zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, zech zgodndé z dokumentach projektowa,

wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot omz poleceniami Inspektora nadzoru.

Ponadto

1. Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robot okéonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpimie przez
Inspektora nadzoru.

2. Jsali wymaga tego fzdzie Inspektor nadzoru, napstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego
przez Wykonawe w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostapoprawione przez Wykonawoa
wiasny koszt.

3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementddt [eda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, dokumentacji projektowej i w ST,
a take w normach i wytycznych.
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4. Polecenia Inspektora nadzoru dote realizacji robét drla wykonywane przez Wykonawaie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podziggonvstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytugafinosi Wykonawca.

Zamawiajcy / Inwestor okréli w umowie do jakich dzialapoza przewidzianymi w ,Prawie
Budowlanym” upowania Inspektora nadzoru (ewzymiera).
O zamierzonym terminie rozpagza robot Zamawiagy / Inwestor zobowizany jest zawiadori
wiasciwy organ nadzoru budowlanego, gttapc odwiadczenie Kierownika Budowy o prayiu
obowiazku kierowania danbudow oraz dwiadczenie Inspektora nadzoru stwierdeajprzygcie
obowiazku petnienia nadzoru budowlanego nad robotami ignm Zamawisgcego /Inwestora.

5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawieggo przed przygpieniem do robdt okiona w umowie ilagé
kompletéw DP wraz z kompletem pozwi)@izgodnié i opinii wymaganych odsdbnymi przepisami,
niezkednymi do rozpoogeia i wykonania robét w ramach umowy.

5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentacy przetargows

Wykonawca winien wykonywaroboty budowlane zgodnie z dokumentami przetargovBP, ST |
poleceniami Inspektora nadzoru.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow umowy oWwiazuje
kolejnosé ich waznosci: 1 — ST, 2 — przedmiar robét, 3 — DP.
STWIOR mog nie zawieré wszystkich szczegotow projektu i Wykonawca winierwzia¢ pod uwag
przy planowaniu budowy, realizig roboty czy kompletar dostawy sprgu oraz wyposzenia.
Wykonawca nie mie wykorzystywa blteddéw lub opuszczew dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotmZamawiajcego / Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji.
Wszystkie wykonywane roboty, dostarczone mateiiatgadzenia musgby¢ zgodne
z dokumentagj przetargow Dane okrélone w Kontrakcie &da uwazane za wartaci docelowe. Cechy
materiatéw i uradzer musz byc¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy materiaty i ugdzenia lub roboty niedola w peini zgodne
Z umow i wptynie to na niezadowakgja jakas¢ elementéw budowli, to takie materiaty
i urzadzenia leda niezwtoczne zagpione innymi, a roboty rozebrane i naprawione nezk@Vykonawcy.

5.4. Zgodnd¢ rob6t z normami

Beda obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawiowegtania powotanych
w Kontrakcie norm i przepisbw wg stanu na daigkazania i ogtoszenia o przetargu, o ile w umowie
nie postanowiono inaczej. Normy te winnychyaktowane jako integralnagz Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Zgodnie z art. 30 Ustawy o Zamowieniach Publiczmygbrzypadku przywotanych norm, aprobat itp.
mog by¢ réwniez stosowane inne - réwnowge opisanym, odpowiednie normy zapewdtaj
zasadniczo réwny lub wgzy poziom wykonania aiprzywotane w SIWZ. Wykonawca powoigly Sk
na rozwhzania réwnowzne opisanym przez Zamawiaggo jest zobowzany wykaz4, ze oferowane
przez niego dostawy i roboty budowlane spetni@ymagania okrdone przez Zamawiagego.
W przypadku, kiedy Inwestor (osoba upaw@na — np. Inspektor nadzoru) stwierds,zaproponowane
zmiany nie zapewnigjrownego lub wyszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosgjesinorm
i przepiséw przywotanych w SIWZ.

5.5. Odbiory

Wykonawca za poednictwem Inwestora zobogzdany jest do zawiadomienia instytucji, ktérych
obecnd¢ jest wymagana przepisami o odbiorach technicznyaubiorze kacowym i innych, rozruchu,
przekazaniu do eksploatacji. Ponosi optaty za #igzmedstawicieli tych instytucji w odbiorach.
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Odbiory techniczne muszpetnig wymagania stawiane przez przepisy ,Prawa Budovgahe
5.6. Harmonogram realizacji robot

Czas realizacji rob6t dla catej inwestycji pog@est w Umowie.
Wykonawca, jéli wymaga tego Umowa, przedip Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram robot uzgodniony zytkownikiem sieci oraz odrdaymi lokalnymi wiadzami.
Wykonawca powinien zapewhodpowiedmi kolejnas¢ wykonywania zadai dostosowé sie do
wymaga Zamawiajcego.
Przyjmuje st, ze termin zakaczenia robot w danej ulicy oznacza réwniermin zwolnienia tam terenu
budowy.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jak&ci

Do obowazkéw Wykonawcy naley opracowanie i oddanie do zaakceptowania przeexekisra
nadzoru programu zapewnienia jakio(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratijwykonanie robét zgodnie
z dokumentagj projektowa

Program zapewnienia jaka winien zawiera:
a) cze$¢ ogollm opisupca
» organizacg} wykonania rob6t, W tym termin i spos6b prowadzenlzot,
» organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
* plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,
» wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,
* system (sposob i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jakd wykonywanych
robot,
e wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunagthego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zi@cowadzenie badd,
e sposbb oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesibrologicznym,
proponowany sposoéb i fagiprzekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
b) czes¢ szczegobtow opisupca dla kadego asortymentu robét:
* wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyinzoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,
* rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz udzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
* sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przedhutia wiasciwosci w czasie transportu,
* sposob i procedgmpomiarow i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie uidze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \@yhania
mieszanek i wykonywania poszczegdinglementow robaot.
* sposOb pogpowania z materiatami i robotami nieodpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robotdalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢
zatazom jakas¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robét i stosowanych materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,agkapc w to personel, laboratorium, sgirzzaopatrzenie
i wszystkie urzdzenia niezkdne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz rob6t Wykonawcadzie
przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robo6t zstetliwoscia zapewniajca stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiokumentacji projektowej i ST.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jeshieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie
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Z Umowy.

Inspektor nadzorudalzie mi& nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy

w celu ich inspekgiji.

Inspektor nadzoruddzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedochgnieciach dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedociagniccia te keda tak powane,ze mog wpltyna¢ ujemnie
na wyniki bada, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymgaie do robét badanych materiatow

i dopusci je do uytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian
usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatéw. Wszystkie koszty zwane

Z organizowaniem i prowadzeniem badmaateriatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniag wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostam odrzucone. B materiaty nie spelniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca na wiassytkeymieni je na wkkiwe. Wszystkie roboty,
ktére wykazuj wigksze odchylenia cech od okienych
w punktach 5 i 6 specyfikacji, powinny dponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt. Na
pisemne wysipienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru #eaizng wad; za nie majca zasadniczego
wptywu na jakaé¢ robot i ustali zakres i wielléd potracen za obniong jakosé.

6.4. Pobieranie probek

Prébki leda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila
Inspektor nadzorugolzie mie€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawcadzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére budz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmnzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyeldd pokrywa Wykonawca lecz tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie kosztydkrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonade bada beda opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.5. Badania i pomiary, sprgt pomiarowy

Wszystkie badania, pomiargda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami nhorm.
W przypadku, gdy normy nie obejmayjpkiegs badania wymaganego w ST, stoséwaozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przgzelkiora nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiarow lub baslaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawtzedstawi na gmie wyniki pomiarow lub bada
do akceptacji inspektora nadzoru.
Wykonawca na swoj kosztbzie wyczat Inspektorowi nadzoru gahparatug pomiarova
oprzyrzadowanie i si robocz w zwiazku z przeprowadzanymi na terenie budowy testgraimiarami,
zawsze jak tylko inspektor sobiezgazy.
Wykonawca poniesie wytzm odpowiedzialnét za caty spret i przyrzady, jak rOwnie zagwarantuje,
ze nie nasipi ich uszkodzenie a ustawienia pozosgtagodne z wymogami.

6.6. Raporty z bada
Wykonawca &dzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &afhk
najszybciej, nie pgniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd. Wyniki

bada (kopie) kda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.7. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst pro dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowradta ich wytwarzania. Do unatiwienia takiej
kontroli zapewnionadilzie jemu wszelka potrzebna do tego pomoc ze sWéykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonaywc
bedzie ocenia na podstawie wynikow badalostarczonych przez Wykonagvzgodnd¢ materiatow

i robot z wymaganiami ST.

Inspektor nadzoru nie pobieréa probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych bada albo oprze giwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow
robét z dokumentagijprojektows i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtochyiub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zogtgnzez Wykonawe

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru me dopuyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére zostaty dmgzczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowarbadownictwie, zgodnie z ustawrawo
Budowlane.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsostania g wyroby budowlane, ktore:

1. posiada certyfikat na znak bezpiearwa, wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych
przepisow i dokumentow technicznych — w odniesieliwyrobdw podlegagych tej certyfikacji
(wyroby stosowane w sieciach kanalizacyjnych nigl@gap obowazkowi certyfikacji na znak
bezpieczastwa, mog one podlegacertyfikacji dobrowolnej)

2. posiada deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéei z Polslky Norma lub aprobat techniczi
majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednegeymaga podstawowych — w odniesieniu
do wyrobow nie ohitych certyfikacy na znak bezpiecastwa

3. oznaczonesgznakowaniem CE, dla ktérych dokonano oceny zgédrm zharmonizowannorny
europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczi lub krajowa
specyfikacy techniczm painstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzagmzez Komisg
Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi

4. znajdup sie w okrgslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw maicych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieézgewva, dla ktérych producent wydat deklatapjodndgci
Z uznanymi regutami sztuki budowlane.

W przypadku materiatow, dla ktérych wilokumenty 8 wymagane przez ST, kda ich partia
dostarczona do robotthizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymaga beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentenedazvym obowizujacym Zamawiagcego
i Wykonawe; w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budosvikaica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawgwe Budowlane” spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na bigco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechniky, w poradku chronologicznym, bezpaednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zafaczone do dziennika budowy protokoty inne dokumdntys oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

21



« dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaigena jakdci i harmonograméw robot,

e terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robét,

e przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robot zanig@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbioréw robdét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom w zwizku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

» dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robét,

» dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczce jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badeaz
podaniem kto je przeprowadzat,

« wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z pddm kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsiabprzediazone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowantia si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawydVykonawca podpisuje

Z zaznaczeniem ich przgjia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea nadzoru do ustosunkowanie. $rojektant

nie jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pgsti kazdego
Z elementow robét. Obmiary wykonanych rob6t przeyadza s sukcesywnie w jednostkach pretyjch
w przedmiarze robét lub w ST i wpisuje do #ii obmiardw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodadub certyfikaty zgodngci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&ieo Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot.
Winny by udostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza soprécz wymienionych w punktach [1-3], ngsijace dokumenty:
a) pozwolenie na budawy
b) protokéty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustale
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpiec#sstwa i ochrony zdrowia
h) harmonogram robot
i) korespondencja budowy

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowyduala przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiedabezpieczonym.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodugojeatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadugl
nazyczenie Zamawiagedo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot &dzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z waw jednostkach
ustalonych w przedmiarze robdét.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powsiaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaredh
wpisane do kaiki obmiaréw.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobot podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich roboét. Bne dane zostan
poprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robokhzie przeprowadzony
z czx;stascia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Zasady okrédania ilosci robot podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub
w katalogach naktadow: KNR, KNNR i innych przywoy@h w przedmiarze robot.
Jednostki obmiaru powinny bygodne Fednostkami okrdonymi w dokumentacji projektowej,
przedmiarach robét i ST.
Diugasci i odlegtaci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymiida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.
Jeili Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych rob6t nie wymagdggo inaczej:
- objetosci beda wyliczone w m3 jako diug@ pomnaona przezredni przekroj.
- dtugasci odcinkow rurocigow keda ustalane w metrach (m) miarzdtuga¢ przewodow na osi bez
potrmcania ksztattek i armatury
- ilosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo glda wazone w tonach lub kilogramach

7.3. Urzmdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot, mbsz
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli te uradzenia lub sprg
wymaja bada atestujcych, to Wykonawca musi posiadaazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urazdzenia pomiarowedda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt.

7.4. Terminy przeprowadzania obmiaréw

Obmiary kda przeprowadzane przed wystawieniem faktur, agak przypadku wygpowania
dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robo6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohtiiczzéeda wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mby¢ dolaczone w formie
oddzielnego zaktznika do Ksizki obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z gidprem nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenaosci od ustalé odpowiednich ST. roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (kocowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresukojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaji.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na koowej ocenie jakei wykonywanych
robét oraz ilgci tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizaigra zakryciu. Odbior robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdms¢pu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem daeBaika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzodhi® kgdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikaobwydi powiadomienia

o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakai¢ i ilos¢ robo6t ulegaicych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaei@imentow
zawierajcych komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawnia

w konfrontacji z dokumentagjprojektows ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiodr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgci (odcinka) robot. Odbioru
czgéciowego robot dokonuje sidla zakresu robot okslwnego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét aake Inspektor nadzoru.

Poniewa roboty prowadzonedda w kilku ulicach zasadne by byto dokonywanie odéwwndcinkow
robot wykonanych w poszczeg6inych ulicach.

Gotowas¢ do przekazania odcinka robatdzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do Dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem néngie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (kécowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega natkowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w oderga do
zakresu (iléci) oraz jakdci.
Calkowite zakaczenie robot oraz gotowéddo odbioru ostatecznegdrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru fakenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaeponez Zamawiagego w obecrii Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegaa roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przedtazonych dokumentow, wynikéw baflda pomiarow, ocenie wizualnej, inspekcji sieci kérecyjnej
za pomog kamer oraz zgodroi wykonania robot
z dokumentagj projektow i ST. Wtoku odbioru ostatecznego robot, komisjpozaa st z realizacy
ustale przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot ulnipgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pegeavych lub robo6t uzupetniagych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wigzeniowych, komisja przerwie swoje czydoo
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i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndekiacy projektovs i ST z uwzgtdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@aroceni pomniejszan
wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyijetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznega¢kave)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioratesiznego robot, spadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowé&nasgpujace dokumenty:

1. dokumentag powykonawca tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi jemami powykonawczymi,

2. szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowekamentéw umowy i ew. uzupetnige lub

zamienne),

protokoty odbioréw robot ulegagych zakryciu i zanikagych,

protokoty odbioréw czsciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i programem

zapewnienia jakai (PZJ),

8. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z ST | programem zabezpieczeniggakBZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot whdcicielom urzdzen,

10. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopig mapy zasadniczej powstatejwyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod vezigim przygotowania dokumentacyjnego ngeab

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimiz Wykonawe wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robdét.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujpgteych wyznaczy komisja.

Noohkow

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi, gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresiajmii gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwiazanych z usurciem wad, ktére ujawaisi¢ w okresie ¢kojmii gwarancji.
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmii gwarancji lzdzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzginieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,,Odbi@teszny robdt
(koncowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady ogoélne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanaa jednostik obmiarovg
ustalory dla danej pozycji przedmiaru robét prag przez Zamawiagego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenianych ryczattowo podstapéatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvc
i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych. Ryczaltzmalec zmianie jedynie na
zasadach okéonych w umowie.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub agnodzenie ryczattoweglzie uwzgédnia
wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladeg skt na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w
ST,

w dokumentacji projektowej i umowie (koszt dostosove s¢ do wymagéa warunkéw umowy

i wymaga ogdlnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warwliesione w tych dokumentach,
a niewyszczegolnione w przedmiarze robot).

Zakres ceny umownej podano w pkt. hidiejszej ST.
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Ceny jednostkowe roboedly obejmowa:
« robocizre bezpdredni oraz wszelkie koszty z oizwiazane,
e wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyseewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
* wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi i wszelkimi kosatawiazanymi,
» koszty p@rednie i zysk kalkulacyjny,
e ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaaaan pozycg w wycenionym przedmiarze robot
(ofercie) jest niezmienna.
Kalkulacje dla zmiany ceny ustalonej w umowie iecstanowd kosztorys zamienny, ktéry jest
przygotowywany przez Wykonaw@o wykonaniu robét jako propozycja zmian kosztarggertowego
z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianychidigednostek przedmiarowych robaot.
Zasady, formuly i zadania stron (Zamaw®@j, Wykonawca) przy spogdzaniu kosztoryséw opisang s
w ,Polskich standardach kosztorysowania robét budoych” wydanych przez Stowarzyszenie
Kosztorysantow Budowlanych (Warszawa 2005 r.).
Rozliczenie rob6t podstawowych, tymczasowych i poacarzyszcych odbywa si¢ bedzie na zasadach
okreslonych w Umowie.

10. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

W trakcie realizacji zadania obazujace keda postanowienia bigcej edycji lub poprawki, odrsaych
norm i przepiséw wymienionych w Specyfikacji Tedmriej.

Niewyszczegolnienie w opracowaniu jakichkolwiek wlgzujacych aktéw prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1974 r. — Prawo budowlanelzU z 2016 r. poz. 290 z pd. zm.)
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdpiblicznych (t.j. DzU z 2015 r. poz. 2164
Z pén. zm.)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobactdwdanych (t.j. DzU z 2016 r. poz. 1570
Z pén. zm.)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o ochronigypdy (t.j. DzU z 2016 r. poz. 2134 z4m0 zm.)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie@wpcarowej (t.j. DzU z 2016 r. poz. 603
Z pén. zm)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochr@oyowiska (t.j. DzU z 2016 r. poz. 672
Z pan. zm.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pazifich (t.j. DzU z 2016 r. poz. 1440 z4p6zm.)
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjaetograficzne. (t.j. DzU z 2015 r. nr 520
z p&n zm.)
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodneizlJ z 2012 r. poz. 145 z pd. zm.)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. — o odpadactJ(P2016 r. poz. 1987 z pd. zm.)
- Ustawa z dnia 12 wr#aia 2002 r. — o normalizacji (DzU z 2015 r. poz834 p@n. zm.)
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geatogici gornicze. (t,j. DzU z 2016 r. poz. 1131
Z pén. zm.)

10.2. Rozporadzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopa{dl 6 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposoiakowania ich znakiem budowlanym
(DzU z 2016 r. poz. 1966)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépga 2009 r. — w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotaWDnhr 144, poz. 1182)

- Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa
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i higieny pracy podczas wykonywania robot buldmych (DzU nr 47, poz. 401)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaheej z dnia 30 wrZaia 2003 r.

— zmieniagjce rozporzdzenie w sprawie minimalnych wymagdotyczcych bezpieczestwa
i higieny pracy w zakresiezytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas praayJ(D
nr 178, poz. 1745)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wézi 2001 r. — w sprawie bezpiedgzbva
i higieny pracy podczas eksploatacji maszymych uradzex technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (DzU nr 148z. 1263)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z diiimarca 2000 r. — w sprawie
bezpieczgstwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych (DzU nr 26, poz. 313)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji
dotycacej bezpieczégstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia
(DzU nr 120, poz. 1126)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2013 w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy przy uszlzeniach energetycznych (DzU nr 0, poz. 492)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dagwrzenia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpiedstwa i higieny pracy (t.j. DzU z 2003 r. nr 169zp&650 z pén. zm.)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sier@@a5 r. — sprawie
bezpieczgstwa i higieny pracy przy pracach aganych z nargeniem na hatas lub drgania
mechaniczne (Dz.U. z 2005 r. nr 157 poz. 1318)

- Rozporadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, §modarki Terenowej
Ochronyrodowiska z dn. 10 lutego 1977 r. — w sprawie bezzgstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robo6t drogowych i mostowy@wvU z 1977 r., nr 7, poz. 30)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépga 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacjightowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych orazgreanu funkcjonalno-tytkowego (t.j. DzU
z 2013 r. poz. 1129)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn202 r. — zmieniajce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, mantarozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawjeggo dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(DzU nr 198, poz. 2042)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwiecz dnia 21 lutego 1995 r.

— W sprawie rodzaju i zakresu opracawaodezyjno-kartograficznych oraz czygcio
geodezyjnych obowzujacych w budownictwie (DzU nr 25, poz. 133)

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wépéa 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarglzania ruchem na drogach praz wykonywania nadzadwarzdzaniem
(DzU z 2003 r. nr 177 poz. 1729)

- Rozporadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegjrda 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadiaogi publiczne i ich usytuowanie
(DzU nr 43 z 2015 r., poz., 124)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Kodeks Cywilny

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci Kascyjnych — zeszyt 9 (Wymagania
techniczne COBRTI Instal) - 2011

— Instrukcje i zalecenia producentéw materiatdwdidnych i uradzen dotyczce
przeznaczenia, moutai eksploataciji.

10.4. Dokumentacja projektowa
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W STRZELCACH WIELKICH” na dziatkach nr 509/1,

603, 611,538/2, 518/1 ,KANALIZACJA DESZCZOWA"
autor: Biuro Projektowe Drogownictwa ,RONDOzinOlejnik Zdzistaw - Rawicz
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