



Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na realizacji zajęć edukacyjnych w projekcie „Szkoly podstawowe i gimnazjalne w gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” nr KSI POKL.09.01.02-30-243/11 oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Część zamówienia	Cena oferty brutto	Termin wykonania*	Okres gwarancji*	Warunki płatności*	Ocena na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. 13.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia – uzasadnienie prawne	Uzasadnienie faktyczne wykluczenia wykonawcy
1.	Lider Renata Bruder, Szelejowo I 65a, 63-820 Piaski	Część I	43395zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	100	-
2.	Ośrodek Szkolenia ERUDIO, Mickiewicza 13a,, 63-210 Żerków	Część I	58383,48zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	Wykonawca wykluczony podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4	Zamawiający pismem z dnia 1.03.2012 zwrócił się do wykonawcy o uzupełnienie oferty: 1. Uzupełnienie potwierdzenia za zgodność z oryginałem kwalifikacji kadry pedagogicznej. Wykonawca nie uzupełnił oferty o w/w dokumenty.
3.	MERIDIUM Instytut Szkoleniowo – Badawczy, ul. Radosna 5 62-700 Turek/ ul. Sienkiewicza 14, 62-300 Września	Część I	56808zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	76,39	-

4.	ABACO Tomasz Szczypiński, Szyszki 135, 06-124 Szyszki	Część I	50496zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	Wykonawca wykluczony podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4	Wykonawca nie wniósł Wadium do upływu terminu składania ofert. Zgodnie z art. 45 ust 3 oraz zapisami SIWZ wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu (zgodnie z art. 45 ust 7 ustawy PZPO jest skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione przez Wykonawcę wpłynęło na rachunek bankowy Zamawiającego po upływie wyznaczonego terminu
5.	Konsorcjum SPW – Alfabiznes Mogileńska 4, 85-183 Bydgoszcz	Część I	59964zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	72,37	-
6.	Konsorcjum Firm Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew; Akademicki Ośrodek Kształcenia – Żak Anna Błach, ul. Modrzewiowa 2, 62-050 Mosina	Część I	44973zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	96,49	-
7.	Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań	Część I	54046,50zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	80,29	-
8.	Lider Szcześniak Edyta, Taczaka 1/12, 63-800 Gostyń	Część II	51040zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	100	-
9.	Ośrodek Szkolenia ERUDIO, Mickiewicza 13a,, 63-210 Żerków	Część II	68669,03zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	Wykonawca wykluczony podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4	Zamawiający pismem z dnia 1.03.2012 zwrócił się do wykonawcy o uzupełnienie oferty: 1. Uzupełnienie potwierdzenia za zgodność z oryginałem kwalifikacji kadry pedagogicznej. Wykonawca nie uzupełnił oferty o w/w dokumenty.
10.	MERIDIUM Instytut Szkoleniowo – Badawczy, ul. Radosna 5 62-700 Turek/ ul. Sienkiewicza 14, 62-300 Września	Część II	66816zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	76,39	-

11.	Konsorcjum SPW – Alfabiznes Mogileńska 4, 85-183 Bydgoszcz	Część II	70528zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	72,37	-
12.	Konsorcjum Firm Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew; Akademicki Ośrodek Kształcenia – Żak Anna Błach, ul. Modrzewiowa 2, 62-050 Mosina	Część II	52896zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	96,49	-
13.	Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań	Część II	63568zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	80,29	-
14.	Efekt Katarzyna Hurec, ul. Juranda 20/1, 71-171 Szczecin	Część II	55661,44zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	91,70	-
15.	Lider Halina Kuflńska, Szelejewo II 28/16, 63-820 Piaski	Część III	19140zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	100	-
16.	Ośrodek Szkolenia ERUDIO, Mickiewicza 13a,, 63-210 Żerków	Część III	25750,89zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	Wykonawca wykluczony podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4	Zamawiający pismem z dnia 1.03.2012 zwrócił się do wykonawcy o uzupełnienie oferty: 1. Uzupełnienie potwierdzenia za zgodność z oryginałem kwalifikacji kadry pedagogicznej. Wykonawca nie uzupełnił oferty o w/w dokumenty.
17.	MERIDIUM Instytut Szkoleniowo – Badawczy, ul. Radosna 5 62-700 Turek/ ul. Sienkiewicza 14, 62-300 Września	Część III	25056zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	76,39	-
18.	Konsorcjum SPW – Alfabiznes Mogileńska 4, 85-183 Bydgoszcz	Część III	26448zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	72,37	-
19.	Konsorcjum Firm Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew; Akademicki Ośrodek Kształcenia – Żak Anna Błach, ul. Modrzewiowa 2, 62-050 Mosina	Część III	19836zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	96,49	-

20.	Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań	Część III	23838zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	80,29	-
21.	Lider Konieczny Marcin, ul. 27 grudnia 14, 63-820 Piaski	Część IV	51040zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	100	-
22.	Ośrodek Szkolenia ERUDIO, Mickiewicza 13a,, 63-210 Żerków	Część IV	68669,03zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	Wykonawca wykluczony podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4,	Zamawiający pismem z dnia 1.03.2012 zwrócił się do wykonawcy o uzupełnienie oferty: 1. Uzupełnienie potwierdzenia za zgodność z oryginałem kwalifikacji kadry pedagogicznej. Wykonawca nie uzupełnił oferty o w/w dokumenty.
23.	MERIDIUM Instytut Szkoleniowo – Badawczy, ul. Radosna 5 62-700 Turek/ ul. Sienkiewicza 14, 62-300 Września	Część IV	66816zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	76,39	-
24.	Konsorcjum SPW – Alfabiznes Mogileńska 4, 85-183 Bydgoszcz	Część IV	70528zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	72,37	-
25.	Konsorcjum Firm Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew; Akademicki Ośrodek Kształcenia – Żak Anna Błach, ul. Modrzewiowa 2, 62-050 Mosina	Część IV	52896zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	96,49	-
26.	Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań	Część IV	63568zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	80,29	-
27.	Lider Biernat Elżbieta, Potarzyca 20, 63-840 Krobia	Część V	57420zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	100	-
28.	Ośrodek Szkolenia ERUDIO, Mickiewicza 13a,, 63-210 Żerków	Część V	77252,66zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	Wykonawca wykluczony podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4	Zamawiający pismem z dnia 1.03.2012 zwrócił się do wykonawcy o uzupełnienie oferty: 1. Uzupełnienie potwierdzenia za zgodność z oryginałem kwalifikacji kadry pedagogicznej. Wykonawca nie uzupełnił oferty o w/w dokumenty.

29.	MERIDIUM Instytut Szkoleniowo – Badawczy, ul. Radosna 5 62-700 Turek/ ul. Sienkiewicza 14, 62-300 Września	Część V	75168zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	76,39	-
30.	Konsorcjum SPW – Alfabiznes Mogileńska 4, 85-183 Bydgoszcz	Część V	79344zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	72,37	-
31.	Konsorcjum Firm Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew; Akademicki Ośrodek Kształcenia – Żak Anna Błach, ul. Modrzewiowa 2, 62-050 Mosina	Część V	59508zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	96,49	-
32.	Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań	Część V	71514zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	80,29	-
33.	Lider Hanna Powicka, Strzelecka 4/3, 63-820 Piaski	Część VI	25520zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	100	-
34.	Ośrodek Szkolenia ERUDIO, Mickiewicza 13a,, 63-210 Żerków	Część VI	34334,52zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	Wykonawca wykluczony podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4	Zamawiający pismem z dnia 1.03.2012 zwrócił się do wykonawcy o uzupełnienie oferty: 1. Uzupełnienie potwierdzenia za zgodność z oryginałem kwalifikacji kadry pedagogicznej. Wykonawca nie uzupełnił oferty o w/w dokumenty.
35.	MERIDIUM Instytut Szkoleniowo – Badawczy, ul. Radosna 5 62-700 Turek/ ul. Sienkiewicza 14, 62-300 Września	Część VI	33408zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	76,39	-
36.	Konsorcjum SPW – Alfabiznes Mogileńska 4, 85-183 Bydgoszcz	Część VI	35264zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	72,37	-
37.	Konsorcjum Firm Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew; Akademicki Ośrodek Kształcenia – Żak Anna Błach, ul. Modrzewiowa 2, 62-050 Mosina	Część VI	26448zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	96,49	-

38.	Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań	Część VI	31784zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	80,29	-
39.	Lider Baran Aldona, Lipie 4, 63-820 Piaski	Część VII	7700zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	100	-
40.	Ośrodek Szkolenia ERUDIO, Mickiewicza 13a,, 63-210 Żerków	Część VII	10359,55zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	Wykonawca wykluczony podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4	Zamawiający pismem z dnia 1.03.2012 zwrócił się do wykonawcy o uzupełnienie oferty: 1. Uzupełnienie potwierdzenia za zgodność z oryginałem kwalifikacji kadry pedagogicznej. Wykonawca nie uzupełnił oferty o w/w dokumenty.
41.	MERIDIUM Instytut Szkoleniowo – Badawczy, ul. Radosna 5 62-700 Turek/ ul. Sienkiewicza 14, 62-300 Września	Część VII	10080zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	76,39	-
42.	Konsorcjum SPW – Alfabiznes Mogileńska 4, 85-183 Bydgoszcz	Część VII	10640zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	72,37	-
43.	Konsorcjum Firm Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew; Akademicki Ośrodek Kształcenia – Żak Anna Błach, ul. Modrzewiowa 2, 62-050 Mosina	Część VII	7980zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	96,49	-
44.	Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań	Część VII	9590zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	80,29	-
45.	Lider Dariusz Dolata, ul. Wojska Polskiego 5a, 63-820 Piaski	Część VIII	44660zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	100	-
46.	Ośrodek Szkolenia ERUDIO, Mickiewicza 13a,, 63-210 Żerków	Część VIII	60085,40zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	Wykonawca wykluczony podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4	Zamawiający pismem z dnia 1.03.2012 zwrócił się do wykonawcy o uzupełnienie oferty: 1. Uzupełnienie potwierdzenia za zgodność z oryginałem kwalifikacji kadry pedagogicznej. Wykonawca nie uzupełnił oferty o w/w dokumenty.

47.	MERIDIUM Instytut Szkoleniowo – Badawczy, ul. Radosna 5 62-700 Turek/ ul. Sienkiewicza 14, 62-300 Września	Część VIII	58464zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	76,39	-
48.	Konsorcjum SPW – Alfabiznes Mogileńska 4, 85-183 Bydgoszcz	Część VIII	61712zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	72,37	-
49.	Konsorcjum Firm Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew; Akademicki Ośrodek Kształcenia – Żak Anna Błach, ul. Modrzewiowa 2, 62-050 Mosina	Część VIII	46284zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	96,49	-
50.	Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań	Część VIII	55622zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	80,29	-
51.	Lider Agnieszka Kubica, Przemysława II 4/1, 63-800 Gostyń	Część IX	24750zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	100	-
52.	Ośrodek Szkolenia ERUDIO, Mickiewicza 13a,, 63-210 Żerków	Część IX	33298,56zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	Wykonawca wykluczony podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4	Zamawiający pismem z dnia 1.03.2012 zwrócił się do wykonawcy o uzupełnienie oferty: 1. Uzupełnienie potwierdzenia za zgodność z oryginałem kwalifikacji kadry pedagogicznej. Wykonawca nie uzupełnił oferty o w/w dokumenty.
53.	MERIDIUM Instytut Szkoleniowo – Badawczy, ul. Radosna 5 62-700 Turek/ ul. Sienkiewicza 14, 62-300 Września	Część IX	32400zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	76,39	-
54.	Konsorcjum SPW – Alfabiznes Mogileńska 4, 85-183 Bydgoszcz	Część IX	34200zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	72,37	-
55.	Konsorcjum Firm Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew; Akademicki Ośrodek Kształcenia – Żak Anna Błach, ul. Modrzewiowa 2, 62-050 Mosina	Część IX	25650zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	96,49	-

56.	Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań	Część IX	30825zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	80,29	-
57.	Lider Sylwia Lekowska, Bodzewo 71/4, 63-820 Piaski	Część X	60610zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	100	-
58.	Ośrodek Szkolenia ERUDIO, Mickiewicza 13a,, 63-210 Żerków	Część X	81544,47zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	Wykonawca wykluczony podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4	Zamawiający pismem z dnia 1.03.2012 zwrócił się do wykonawcy o uzupełnienie oferty: 1. Uzupełnienie potwierdzenia za zgodność z oryginałem kwalifikacji kadry pedagogicznej. Wykonawca nie uzupełnił oferty o w/w dokumenty.
59.	MERIDIUM Instytut Szkoleniowo – Badawczy, ul. Radosna 5 62-700 Turek/ ul. Sienkiewicza 14, 62-300 Września	Część X	79344zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	76,39	-
60.	Konsorcjum SPW – Alfabiznes Mogileńska 4, 85-183 Bydgoszcz	Część X	83752zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	72,37	-
61.	Konsorcjum Firm Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew; Akademicki Ośrodek Kształcenia – Żak Anna Błach, ul. Modrzewiowa 2, 62-050 Mosina	Część X	62814zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	96,49	-
62.	Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań	Część X	75487zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	80,29	-
63.	Lider Wenderska Elżbieta, ul. Piaskowa 7, 63-820 Piaski	Część XI	38280zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	100	-
64.	Ośrodek Szkolenia ERUDIO, Mickiewicza 13a,, 63-210 Żerków	Część XI	51501,77zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	Wykonawca wykluczony podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4	Zamawiający pismem z dnia 1.03.2012 zwrócił się do wykonawcy o uzupełnienie oferty: 1. Uzupełnienie potwierdzenia za zgodność z oryginałem kwalifikacji kadry pedagogicznej. Wykonawca nie uzupełnił oferty o w/w dokumenty.

65.	MERIDIUM Instytut Szkoleniowo – Badawczy, ul. Radosna 5 62-700 Turek/ ul. Sienkiewicza 14, 62-300 Września	Część XI	50112zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	76,39	-
66.	Konsorcjum SPW – Alfabiznes Mogileńska 4, 85-183 Bydgoszcz	Część XI	52896zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	72,37	-
67.	Konsorcjum Firm Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew; Akademicki Ośrodek Kształcenia – Żak Anna Błach, ul. Modrzewiowa 2, 62-050 Mosina	Część XI	39672zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	96,49	-
68.	Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań	Część XI	47676zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	80,29	-
69.	ABACO Tomasz Szczypiński, Szyszki 135, 06-124 Szyszki	Część XI	44544zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	Wykonawca wykluczony podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4	Wykonawca nie wniósł Wadium do upływu terminu składania ofert. Zgodnie z art. 45 ust 3 oraz zapisami SIWZ wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu (zgodnie z art. 45 ust 7 ustawy PZPO jest skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione przez Wykonawcę wpłynęło na rachunek bankowy Zamawiającego po upływie wyznaczonego terminu
70.	Lider Szafranek Danuta, Sosnowa 7, 63-820 Piaski	Część XII	6380zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	100	-
71.	Ośrodek Szkolenia ERUDIO, Mickiewicza 13a,, 63-210 Żerków	Część XII	8583,63zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	Wykonawca wykluczony podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4	Zamawiający pismem z dnia 1.03.2012 zwrócił się do wykonawcy o uzupełnienie oferty: 1. Uzupełnienie potwierdzenia za zgodność z oryginałem kwalifikacji kadry pedagogicznej. Wykonawca nie uzupełnił oferty o w/w dokumenty.

72.	MERIDIUM Instytut Szkoleniowo – Badawczy, ul. Radosna 5 62-700 Turek/ ul. Sienkiewicza 14, 62-300 Września	Część XII	8352zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	76,39	-
73.	Konsorcjum SPW – Alfabiznes Mogileńska 4, 85-183 Bydgoszcz	Część XII	8816zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	72,37	-
74.	Konsorcjum Firm Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew; Akademicki Ośrodek Kształcenia – Żak Anna Błach, ul. Modrzewiowa 2, 62-050 Mosina	Część XII	6612zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	96,49	-
75.	Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań	Część XII	7946zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	80,29	-
76.	Lider Bruder Renata, Szelejewo I 65a, 63-820 Piaski	Część XIII	60610zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	100	-
77.	Ośrodek Szkolenia ERUDIO, Mickiewicza 13a,, 63-210 Żerków	Część XIII	81544,47	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	Wykonawca wykluczony podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4	Zamawiający pismem z dnia 1.03.2012 zwrócił się do wykonawcy o uzupełnienie oferty: 1. Uzupełnienie potwierdzenia za zgodność z oryginałem kwalifikacji kadry pedagogicznej. Wykonawca nie uzupełnił oferty o w/w dokumenty.
78.	MERIDIUM Instytut Szkoleniowo – Badawczy, ul. Radosna 5 62-700 Turek/ ul. Sienkiewicza 14, 62-300 Września	Część XIII	79344zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	76,39	-
79.	Konsorcjum SPW – Alfabiznes Mogileńska 4, 85-183 Bydgoszcz	Część XIII	83752zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	72,37	-
80.	Konsorcjum Firm Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew; Akademicki Ośrodek Kształcenia – Żak Anna Błach, ul. Modrzewiowa 2, 62-050 Mosina	Część XIII	62814zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	96,49	-

81.	Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań	Część XIII	75487zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	80,29	-
82.	Lider Szcześniak Edyta, Taczaka 1/12, 63-800 Gostyń	Część XIV	15950zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	100	-
83.	Ośrodek Szkolenia ERUDIO, Mickiewicza 13a,, 63-210 Żerków	Część XIV	21459,07zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	Wykonawca wykluczony podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4	Zamawiający pismem z dnia 1.03.2012 zwrócił się do wykonawcy o uzupełnienie oferty: 1. Uzupełnienie potwierdzenia za zgodność z oryginałem kwalifikacji kadry pedagogicznej. Wykonawca nie uzupełnił oferty o w/w dokumenty.
84.	MERIDIUM Instytut Szkoleniowo – Badawczy, ul. Radosna 5 62-700 Turek/ ul. Sienkiewicza 14, 62-300 Września	Część XIV	20880zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	76,39	-
85.	Konsorcjum SPW – Alfabiznes Mogileńska 4, 85-183 Bydgoszcz	Część XIV	22040zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	72,37	-
86.	Konsorcjum Firm Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew; Akademicki Ośrodek Kształcenia – Żak Anna Błach, ul. Modrzewiowa 2, 62-050 Mosina	Część XIV	16530zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	96,49	-
87.	Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań	Część XIV	19865zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	80,29	-
88.	Efekt Katarzyna Hurec, ul. Juranda 20/1, 71-171 Szczecin	Część IV	17394,20zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	91,70	-
89.	Lider Ratajczak Bartłomiej, Bodzewo 36/5, 63-820 Piaski	Część XV	6380zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	100	-

90.	Ośrodek Szkolenia ERUDIO, Mickiewicza 13a,, 63-210 Żerków	Część XV	8583,63zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	Wykonawca wykluczony podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4	Zamawiający pismem z dnia 1.03.2012 zwrócił się do wykonawcy o uzupełnienie oferty: 1. Uzupełnienie potwierdzenia za zgodność z oryginałem kwalifikacji kadry pedagogicznej. Wykonawca nie uzupełnił oferty o w/w dokumenty.
91.	MERIDIUM Instytut Szkoleniowo – Badawczy, ul. Radosna 5 62-700 Turek/ ul. Sienkiewicza 14, 62-300 Września	Część XV	8352zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	76,39	-
92.	Konsorcjum SPW – Alfabiznes Mogileńska 4, 85-183 Bydgoszcz	Część XV	8816zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	72,37	-
93.	Konsorcjum Firm Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew; Akademicki Ośrodek Kształcenia – Żak Anna Błach, ul. Modrzewiowa 2, 62-050 Mosina	Część XV	6612zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	96,49	-
94.	Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań	Część XV	7946zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	80,29	-
95.	Lider Biernat Elżbieta, Potarzyca 20,63-840 Krobia	Część XVI	57420zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	100	-
96.	Ośrodek Szkolenia ERUDIO, Mickiewicza 13a,, 63-210 Żerków	Część XVI	77252,66zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	Wykonawca wykluczony podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4	Zamawiający pismem z dnia 1.03.2012 zwrócił się do wykonawcy o uzupełnienie oferty: 1. Uzupełnienie potwierdzenia za zgodność z oryginałem kwalifikacji kadry pedagogicznej. Wykonawca nie uzupełnił oferty o w/w dokumenty.
97.	MERIDIUM Instytut Szkoleniowo – Badawczy, ul. Radosna 5 62-700 Turek/ ul. Sienkiewicza 14, 62-300 Września	Część XVI	75168zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	76,39	-
98.	Konsorcjum SPW – Alfabiznes Mogileńska 4, 85-183 Bydgoszcz	Część XVI	79344zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	72,37	-

99.	Konsorcjum Firm Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew; Akademicki Ośrodek Kształcenia – Żak Anna Błach, ul. Modrzewiowa 2, 62-050 Mosina	Część XVI	59508zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	96,49	-
100	Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań	Część XVI	71514zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	80,29	-
101	Lider Ptak Anna, ul. Kościelna 6, 63-800 Gostyń	Część XVII	6380zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	100	-
102	Ośrodek Szkolenia ERUDIO, Mickiewicza 13a,, 63-210 Żerków	Część XVII	8583,63	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	Wykonawca wykluczony podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4	Zamawiający pismem z dnia 1.03.2012 zwrócił się do wykonawcy o uzupełnienie oferty: 1. Uzupełnienie potwierdzenia za zgodność z oryginałem kwalifikacji kadry pedagogicznej. Wykonawca nie uzupełnił oferty o w/w dokumenty.
103	MERIDIUM Instytut Szkoleniowo – Badawczy, ul. Radosna 5 62-700 Turek/ ul. Sienkiewicza 14, 62-300 Września	Część XVII	8352zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	76,39	-
104	Konsorcjum SPW – Alfabiznes Mogileńska 4, 85-183 Bydgoszcz	Część XVII	8816zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	72,37	-
105	Konsorcjum Firm Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew; Akademicki Ośrodek Kształcenia – Żak Anna Błach, ul. Modrzewiowa 2, 62-050 Mosina	Część XVII	6612zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	96,49	-
106	Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań	Część XVII	7946zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	80,29	-
107	Lider Ptak Anna, ul. Kościelna 6, 63-800 Gostyń	Część XVIII	6380zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	100	-

108	Ośrodek Szkolenia ERUDIO, Mickiewicza 13a,, 63-210 Żerków	Część XVIII	8583,63zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	Wykonawca wykluczony podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4	Zamawiający pismem z dnia 1.03.2012 zwrócił się do wykonawcy o uzupełnienie oferty: 1. Uzupełnienie potwierdzenia za zgodność z oryginałem kwalifikacji kadry pedagogicznej. Wykonawca nie uzupełnił oferty o w/w dokumenty.
109	MERIDIUM Instytut Szkoleniowo – Badawczy, ul. Radosna 5 62-700 Turek/ ul. Sienkiewicza 14, 62-300 Września	Część XVIII	8352zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	76,39	-
110	Konsorcjum SPW – Alfabiznes Mogileńska 4, 85-183 Bydgoszcz	Część XVIII	8816zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	72,37	-
111	Konsorcjum Firm Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew; Akademicki Ośrodek Kształcenia – Żak Anna Błach, ul. Modrzewiowa 2, 62-050 Mosina	Część XVIII	6612zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	96,49	-
112	Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań	Część XVIII	7946zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	80,29	-
113	Lider Glinka Julia, Sikorskiego 2/7, 63-800 Gostyń	Część XIX	6380zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	100	-
114	Ośrodek Szkolenia ERUDIO, Mickiewicza 13a,, 63-210 Żerków	Część XIX	8583,63zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	Wykonawca wykluczony podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4	Zamawiający pismem z dnia 1.03.2012 zwrócił się do wykonawcy o uzupełnienie oferty: 1. Uzupełnienie potwierdzenia za zgodność z oryginałem kwalifikacji kadry pedagogicznej. Wykonawca nie uzupełnił oferty o w/w dokumenty.
115	MERIDIUM Instytut Szkoleniowo – Badawczy, ul. Radosna 5 62-700 Turek/ ul. Sienkiewicza 14, 62-300 Września	Część XIX	8352zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	76,39	-
116	Konsorcjum SPW – Alfabiznes Mogileńska 4, 85-183 Bydgoszcz	Część XIX	8816zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	72,37	-

117	Konsorcjum Firm Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew; Akademicki Ośrodek Kształcenia – Żak Anna Błach, ul. Modrzewiowa 2, 62-050 Mosina	Część XIX	6612zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	96,49	-
118	Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań	Część XIX	7946zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	80,29	-
119	Lider Wolniewicz Teresa, Warszawska 66, 63-820 Piaski	Część XX	6380zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	100	-
120	Ośrodek Szkolenia ERUDIO, Mickiewicza 13a,, 63-210 Żerków	Część XX	8583,63	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	Wykonawca wykluczony podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4	Zamawiający pismem z dnia 1.03.2012 zwrócił się do wykonawcy o uzupełnienie oferty: 1. Uzupełnienie potwierdzenia za zgodność z oryginałem kwalifikacji kadry pedagogicznej. Wykonawca nie uzupełnił oferty o w/w dokumenty.
121	MERIDIUM Instytut Szkoleniowo – Badawczy, ul. Radosna 5 62-700 Turek/ ul. Sienkiewicza 14, 62-300 Września	Część XX	8352zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	76,39	-
122	Konsorcjum SPW – Alfabiznes Mogileńska 4, 85-183 Bydgoszcz	Część XX	8816zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	72,37	-
123	Konsorcjum Firm Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew; Akademicki Ośrodek Kształcenia – Żak Anna Błach, ul. Modrzewiowa 2, 62-050 Mosina	Część XX	6612zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	96,49	-
124	Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań	Część XX	7946zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	80,29	-
125	Lider Kuflińska Halina, Szelejewo II 28/16, 63-820 Piaski	Część XXI	38280zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	100	-

126	Ośrodek Szkolenia ERUDIO, Mickiewicza 13a,, 63-210 Żerków	Część XXI	51501,77zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	Wykonawca wykluczony podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4	Zamawiający pismem z dnia 1.03.2012 zwrócił się do wykonawcy o uzupełnienie oferty: 1. Uzupełnienie potwierdzenia za zgodność z oryginałem kwalifikacji kadry pedagogicznej. Wykonawca nie uzupełnił oferty o w/w dokumenty.
127	MERIDIUM Instytut Szkoleniowo – Badawczy, ul. Radosna 5 62-700 Turek/ ul. Sienkiewicza 14, 62-300 Września	Część XXI	50112zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	76,39	-
128	Konsorcjum SPW – Alfabiznes Mogileńska 4, 85-183 Bydgoszcz	Część XXI	52896zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	72,37	-
129	Konsorcjum Firm Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew; Akademicki Ośrodek Kształcenia – Żak Anna Błach, ul. Modrzewiowa 2, 62-050 Mosina	Część XXI	39672zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	96,49	-
130	Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań	Część XXI	47676zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	80,29	-
131	ABACO Tomasz Szczypiński, Szyszki 135, 06-124 Szyszki	Część XXI	44544zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	Wykonawca wykluczony podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4	Wykonawca nie wniósł Wadium do upływu terminu składania ofert. Zgodnie z art. 45 ust 3 oraz zapisami SIWZ wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu (zgodnie z art. 45 ust 7 ustawy PZPO jest skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione przez Wykonawcę wpłynęło na rachunek bankowy Zamawiającego po upływie wyznaczonego terminu
132	Lider Anna Twardowska, ul. Powstańców Wlkp. 9, 63-820 Piaski	Część XXII	7040zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	100	-

133	Ośrodek Szkolenia ERUDIO, Mickiewicza 13a,, 63-210 Żerków	Część XXII	9471,51zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	Wykonawca wykluczony podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4	Zamawiający pismem z dnia 1.03.2012 zwrócił się do wykonawcy o uzupełnienie oferty: 1. Uzupełnienie potwierdzenia za zgodność z oryginałem kwalifikacji kadry pedagogicznej. Wykonawca nie uzupełnił oferty o w/w dokumenty.
134	MERIDIUM Instytut Szkoleniowo – Badawczy, ul. Radosna 5 62-700 Turek/ ul. Sienkiewicza 14, 62-300 Września	Część XXII	9216zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	76,39	-
135	Konsorcjum SPW – Alfabiznes Mogileńska 4, 85-183 Bydgoszcz	Część XXII	9728zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	72,37	-
136	Konsorcjum Firm Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew; Akademicki Ośrodek Kształcenia – Żak Anna Błach, ul. Modrzewiowa 2, 62-050 Mosina	Część XXII	7296zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	96,49	-
137	Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań	Część XXII	8768zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	80,29	-
138	Lider AiA Doradztwo i Diagnoza Psychologiczna, S.C, Czereśniowa 15/1, 61-426 Poznań	Część XXIII	13365zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	100	-
139	Ośrodek Szkolenia ERUDIO, Mickiewicza 13a,, 63-210 Żerków	Część XXIII	17981,22zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	Wykonawca wykluczony podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4	Zamawiający pismem z dnia 1.03.2012 zwrócił się do wykonawcy o uzupełnienie oferty: 1. Uzupełnienie potwierdzenia za zgodność z oryginałem kwalifikacji kadry pedagogicznej. Wykonawca nie uzupełnił oferty o w/w dokumenty.
140	MERIDIUM Instytut Szkoleniowo – Badawczy, ul. Radosna 5 62-700 Turek/ ul. Sienkiewicza 14, 62-300 Września	Część XXIII	17496zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	76,39	-
141	Konsorcjum SPW – Alfabiznes Mogileńska 4, 85-183 Bydgoszcz	Część XXIII	18468zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	72,37	-

142	Konsorcjum Firm Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew; Akademicki Ośrodek Kształcenia – Żak Anna Błach, ul. Modrzewiowa 2, 62-050 Mosina	Część XXIII	13851zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	96,49	-
143	Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań	Część XXIII	16645,50zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	80,29	-
144	Lider Dorota Dolata, ul. Wojska Polskiego 5a, 63-820 Piaski	Część XXIV	26730zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	100	-
145	Ośrodek Szkolenia ERUDIO, Mickiewicza 13a,, 63-210 Żerków	Część XXIV	35962,44zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	Wykonawca wykluczony podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4	Zamawiający pismem z dnia 1.03.2012 zwrócił się do wykonawcy o uzupełnienie oferty: 1. Uzupełnienie potwierdzenia za zgodność z oryginałem kwalifikacji kadry pedagogicznej. Wykonawca nie uzupełnił oferty o w/w dokumenty.
146	MERIDIUM Instytut Szkoleniowo – Badawczy, ul. Radosna 5 62-700 Turek/ ul. Sienkiewicza 14, 62-300 Września	Część XXIV	34992zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	76,39	-
147	Konsorcjum SPW – Alfabiznes Mogileńska 4, 85-183 Bydgoszcz	Część XXIV	36936zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	72,37	-
148	Konsorcjum Firm Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew; Akademicki Ośrodek Kształcenia – Żak Anna Błach, ul. Modrzewiowa 2, 62-050 Mosina	Część XXIV	27702zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	96,49	-
149	Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań	Część XXIV	33291zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	80,29	-
150	Lider Romualda Marciniak, ul. Warszawska 19, 63-820 Piaski	Część XXV	33660zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	100	-

151	Ośrodek Szkolenia ERUDIO, Mickiewicza 13a,, 63-210 Żerków	Część XXV	45286,04zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	Wykonawca wykluczony podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4	Zamawiający pismem z dnia 1.03.2012 zwrócił się do wykonawcy o uzupełnienie oferty: 1. Uzupełnienie potwierdzenia za zgodność z oryginałem kwalifikacji kadry pedagogicznej. Wykonawca nie uzupełnił oferty o w/w dokumenty.
152	MERIDIUM Instytut Szkoleniowo – Badawczy, ul. Radosna 5 62-700 Turek/ ul. Sienkiewicza 14, 62-300 Września	Część XXV	44064zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	76,39	-
153	Konsorcjum SPW – Alfabiznes Mogileńska 4, 85-183 Bydgoszcz	Część XXV	46512zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	72,37	-
154	Konsorcjum Firm Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew; Akademicki Ośrodek Kształcenia – Żak Anna Błach, ul. Modrzewiowa 2, 62-050 Mosina	Część XXV	34884zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	96,49	-
155	Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań	Część XXV	41922zł	15 grudnia 2012r	nie dotyczy	14 dni od otrzymania przez Zamawiającego odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu	80,29	-

.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

.....
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)