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Szelejewo  v3 RB zer TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Roboty fundamentowe 0.00
2 Roboty murowe 0.00
3 Elementy żelbetowe 0.00
4 Strop nad częścią parterową 0.00
5 Ściany działowe 0.00
6 Tynki i okładziny ścian 0.00
7 Posadzki 0.00
8 Sufity 0.00
9 Stolarka okienna 0.00

10 Stolarka drzwiowa 0.00
11 Dach 0.00

11.1 Część wysoka 0.00
11.2 Część niska 0.00

12 Elewacja 0.00
13 Wyposażenie 0.00
14 Roboty rozbiórkowe <przyjęto> 0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Szelejewo  v3 RB zer SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1 Roboty fundamentowe
1

d.1
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów
sypkich na podłożu gruntowym

m3 517.482

-- Robocizna --
999 r-g 4.3200 0.00 0.000

-- Materiały --
1602003 piasek do zapraw m3 1.0800 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

Razem pozycja 1 0.000 517.482 0.00
2

d.1
KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęsz-
czarkami; grunty sypkie kat. I-III

m3 517.482

-- Robocizna --
999 r-g 0.1022 0.00 0.000

-- Sprzęt --
12522 zagęszczarka wibracyjna spalino-

wa 100 m3/h
m-g 0.0310 0.00 0.000

Razem pozycja 2 0.000 517.482 0.00
3

d.1 kalk. własna
Dostawa i montaż płyty funda-
mentowej wraz z systemem
grzewczym składających się z:
Płyta fundamentowa:
1. Projekt konstrukcyjno wyko-
nawczy płyty fundamentowej(uz-
godnienia branżowe w gestii In-
westora),
2. Projekt przygotowanie podbu-
dowy,
3. Prace ziemne związane z przy-
gotowaniem podbudowy płyty
fundamentowej (gr. 0,4 – 0,6m),
4. Zagęszczenie podbudowy,
5. Wykonanie kanalizacji oraz
wyprowadzenie rury głównej f160
poza obręb budynku (1m),
6. Wykonanie opaski drenarskiej
wraz z wyprowadzeniem poza ob-
rys (3m)
7. Wykonanie zabezpieczenie p/
porażeniowego
8. Elementy brzegowe płyty o gr.
30cm (jednokrotnie pokryte kle-
jem z wtopioną siatką tynkarską),
9. Izolacja termiczna od gruntu(na
całej powierzchni pod płytą) wy-
konana przy użyciu XPS - 10cm+
LEG 2101EPS- 2x10cm = 30cm
10. Siatka podtynkowa do ele-
mentów brzegowych,
11. Zaprawa elastyczna do
szpachlowania elementów brzego-
wych,
12. Izolacja krawędziowa płyty,
13. Pianka uszczelniająca elemen-
ty brzegowe,
14. Zbrojenie w obszarze brzego-
wym według załączonych rysun-
ków projektowych,
15. Strzemiona i kobyłki dystan-
sowe,
16. Dystanse do zbrojenia,
17. Siatka zbrojeniowa według za-
łączonych rysunków projekto-
wych,

kpl 1.000
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Szelejewo  v3 RB zer SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

18. Pręty rozdzielcze,
19. Bednarka do wykonania za-
bezpieczenia p/porażenowego
20. Beton konstrukcyjny z pompą
21. Rury kanalizacyjne – do 50
punktów przyłączeniowych/zgod-
nie z projektem/
22. Rura drenarska do wykonania
opaski drenarskiej
23. Wykonanie kanalizacji oraz
wyprowadzenie rury głównej f160
poza obręb budynku (1m),
24. Wykonanie w płycie przepus-
tu na przyłącze wody i wyprowa-
dzenie go poza obręb budynku
(1m),
25. Wyprowadzenie przepust do-
prowadzającego powietrze do ko-
minka poza obręb płyty (gdy zais-
tnieje taka potrzeba)
26. Wykonanie przepustu elek-
trycznego w płycie
27. Wykonanie płyty fundamento-
wej typu Legalett SLAB,
28. Wylanie płyty fundamentowej
masą betonową,
29. Wyrównanie płyty (dopusz-
czalna tolerancja wypoziomowa-
nia płyty +/-5mm),
30. Mechaniczne zatarcie płyty,

System grzewczy:
31. Projekt systemu grzewczego
(uzgodnienia branżowe w gestii
Inwestora),
32. Rurki z otuliną (dot. wymien-
ników ciepła)
33. Centrala grzewcza (Wymien-
nik Ciepła) IGV 4012W - 12szt
34. Termostat pokojowy - 20szt
35. Elektryczne przewody zasila-
jące (YDY) i sterujące (OMY)
pomiędzy centralą grzewczą Le-
galett, a elektryczną skrzynką roz-
dzielczą w budynk,
36. Obudowy do agregatów z po-
krywami,
37. Dystanse do zbrojenia,
38. Izolacja NATURFLEX,
39. Izolacja wygłuszająca,
40. Montaż Wymienników Ciepła
41. Uruchomienie systemu,
42. Serwis urządzeń grzewczych
Legalett przez okres gwarancji
43. Przygotowanie,transport i roz-
ładunek na placu budowy

-- Materiały --
Dostawa i montaż płyty funda-
mentowej wraz z systemem
grzewczym składających się z:
Płyta fundamentowa:
1. Projekt konstrukcyjno wyko-
nawczy płyty fundamentowej(uz-
godnienia branżowe w gestii In-
westora),
2. Projekt przygotowanie podbu-

kpl 1.0000 0.00 0.000
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Szelejewo  v3 RB zer SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

dowy,
3. Prace ziemne związane z przy-
gotowaniem podbudowy płyty
fundamentowej (gr. 0,4 – 0,6m),
4. Zagęszczenie podbudowy,
5. Wykonanie kanalizacji oraz
wyprowadzenie rury głównej f160
poza obręb budynku (1m),
6. Wykonanie opaski drenarskiej
wraz z wyprowadzeniem poza ob-
rys (3m)
7. Wykonanie zabezpieczenie p/
porażeniowego
8. Elementy brzegowe płyty o gr.
30cm (jednokrotnie pokryte kle-
jem z wtopioną siatką tynkarską),
9. Izolacja termiczna od gruntu(na
całej powierzchni pod płytą) wy-
konana przy użyciu XPS - 10cm+
LEG 2101EPS- 2x10cm = 30cm
10. Siatka podtynkowa do ele-
mentów brzegowych,
11. Zaprawa elastyczna do
szpachlowania elementów brzego-
wych,
12. Izolacja krawędziowa płyty,
13. Pianka uszczelniająca elemen-
ty brzegowe,
14. Zbrojenie w obszarze brzego-
wym według załączonych rysun-
ków projektowych,
15. Strzemiona i kobyłki dystan-
sowe,
16. Dystanse do zbrojenia,
17. Siatka zbrojeniowa według za-
łączonych rysunków projekto-
wych,
18. Pręty rozdzielcze,
19. Bednarka do wykonania za-
bezpieczenia p/porażenowego
20. Beton konstrukcyjny z pompą
21. Rury kanalizacyjne – do 50
punktów przyłączeniowych/zgod-
nie z projektem/
22. Rura drenarska do wykonania
opaski drenarskiej
23. Wykonanie kanalizacji oraz
wyprowadzenie rury głównej f160
poza obręb budynku (1m),
24. Wykonanie w płycie przepus-
tu na przyłącze wody i wyprowa-
dzenie go poza obręb budynku
(1m),
25. Wyprowadzenie przepust do-
prowadzającego powietrze do ko-
minka poza obręb płyty (gdy zais-
tnieje taka potrzeba)
26. Wykonanie przepustu elek-
trycznego w płycie
27. Wykonanie płyty fundamento-
wej typu Legalett SLAB,
28. Wylanie płyty fundamentowej
masą betonową,
29. Wyrównanie płyty (dopusz-
czalna tolerancja wypoziomowa-
nia płyty +/-5mm),
30. Mechaniczne zatarcie płyty,
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Szelejewo  v3 RB zer SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

System grzewczy:
31. Projekt systemu grzewczego
(uzgodnienia branżowe w gestii
Inwestora),
32. Rurki z otuliną (dot. wymien-
ników ciepła)
33. Centrala grzewcza (Wymien-
nik Ciepła) IGV 4012W - 12szt
34. Termostat pokojowy - 20szt
35. Elektryczne przewody zasila-
jące (YDY) i sterujące (OMY)
pomiędzy centralą grzewczą Le-
galett, a elektryczną skrzynką roz-
dzielczą w budynk,
36. Obudowy do agregatów z po-
krywami,
37. Dystanse do zbrojenia,
38. Izolacja NATURFLEX,
39. Izolacja wygłuszająca,
40. Montaż Wymienników Ciepła
41. Uruchomienie systemu,
42. Serwis urządzeń grzewczych
Legalett przez okres gwarancji
43. Przygotowanie,transport i roz-
ładunek na placu budowy

Razem pozycja 3 0.000 1.000 0.00
4

d.1
KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwi-
nięciu ponad 25 cm - z blachy z
tytan-cynku

m2 11.200

-- Robocizna --
999 r-g 1.5700 0.00 0.000

-- Materiały --
1212123 blacha z tytan-cynku kg 5.3200 0.00 0.000
1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.0560 0.00 0.000
1341099 kotwy metalowe szt. 6.7000 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0068 0.00 0.000

Razem pozycja 4 0.000 11.200 0.00
2 Roboty murowe
5

d.2
KNR K-02
0104-07

Ściany z bloków SILKA Tempo
M24 w budynkach 1-kond. o wys.
do 4,5 m na zaprawie cienkospoi-
nowej (klejowej)

m2 586.428

-- Robocizna --
999 r-g 1.0200 0.00 0.000

-- Materiały --
181102104 Bloki wielkowymiarowe - SILKA

Tempo 24 - kl. 20 o wym. 49,
8x60x24 cm

szt 3.3300 0.00 0.000

k020005 zaprawa cienkospoinowa (klejo-
wa)

kg 3.5900 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000
Razem pozycja 5 0.000 586.428 0.00

6
d.2

KNR K-02
0104-08

Ściany z bloków SILKA M24 w
budynkach 1-kond. o wys. pow.
4,5 m na zaprawie cienkospoino-
wej (klejowej)

m2 359.061

-- Robocizna --
999 r-g 1.1600 0.00 0.000
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Szelejewo  v3 RB zer SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Materiały --
181102104 Bloki wielkowymiarowe - SILKA

Tempo 24 - kl. 20 o wym. 49,
8x60x24 cm

szt 3.3300 0.00 0.000

k020005 zaprawa cienkospoinowa (klejo-
wa)

kg 3.5900 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000
Razem pozycja 6 0.000 359.061 0.00

7
d.2

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach muro-
wanych grubości 1 ceg. z cegieł
pojedynczych, bloczków i pusta-
ków

szt 8.000

-- Robocizna --
999 r-g 1.5500 0.00 0.000

Razem pozycja 7 0.000 8.000 0.00
8

d.2
KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkono-
we i wrota w ścianach murowa-
nych grubości 1 ceg. z cegieł po-
jedynczych, bloczków i pustaków

szt 5.000

-- Robocizna --
999 r-g 2.1400 0.00 0.000

Razem pozycja 8 0.000 5.000 0.00
9

d.2
KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -
ułożenie nadproży prefabrykowa-
nych

m 72.600

-- Robocizna --
999 r-g 0.2000 0.00 0.000

-- Materiały --
1900299 nadproża prefabrykowane m 1.0200 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0200 0.00 0.000

Razem pozycja 9 0.000 72.600 0.00
10
d.2

KNR K-02
0104-07

Ściany z bloków silikatowych.
bloczek ytong energo s = 24 cm, h
= 20 cm<na wysokości belek z
drewna klejonego>

m2 189.800

-- Robocizna --
999 r-g 1.0200 0.00 0.000

-- Materiały --
181102104 Bloki wielkowymiarowe - SILKA

Tempo 24 - kl. 20 o wym. 49,
8x60x24 cm

szt 3.3300 0.00 0.000

k020005 zaprawa cienkospoinowa (klejo-
wa)

kg 3.5900 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000
Razem pozycja 10 0.000 189.800 0.00

11
d.2

KNR-W 2-02
0124-04
analogia

Słupy i filarki międzyokienne
prostokątne z cegieł pełnych na
zaprawie wapiennej lub cemento-
wo-wapiennej 1 x2 cegieł

m 7.200

-- Robocizna --
999 r-g 2.8800 0.00 0.000

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 81.3000 0.00 0.000
2380899 zaprawa m3 0.0490 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000
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Szelejewo  v3 RB zer SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.3200 0.00 0.000

Razem pozycja 11 0.000 7.200 0.00
12
d.2

KNR-W 2-02
0124-02

Słupy i filarki międzyokienne
prostokątne z cegieł pełnych na
zaprawie wapiennej lub cemento-
wo-wapiennej 1x1 1/2 cegły

m 10.800

-- Robocizna --
999 r-g 2.0400 0.00 0.000

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 39.0000 0.00 0.000
2380899 zaprawa m3 0.0230 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.1500 0.00 0.000

Razem pozycja 12 0.000 10.800 0.00
13
d.2

KNR-W 2-02
0124-01

Słupy i filarki międzyokienne
prostokątne z cegieł pełnych na
zaprawie wapiennej lub cemento-
wo-wapiennej 1x1 cegły

m 7.200

-- Robocizna --
999 r-g 1.7800 0.00 0.000

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 26.0000 0.00 0.000
2380899 zaprawa m3 0.0140 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.1000 0.00 0.000

Razem pozycja 13 0.000 7.200 0.00
3 Elementy żelbetowe

14
d.3

KNR-W 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe, w ścianach mu-
rowanych o grubości do 0.3 m
dwustronnie deskowane B-25

m3 10.711

-- Robocizna --
999 r-g 13.9000 0.00 0.000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa natural-

nego B-25
m3 1.0200 0.00 0.000

2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III

m3 0.0200 0.00 0.000

1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.6300 0.00 0.000
1120604 drut stalowy okrągły 3 mm kg 1.8000 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 1.7500 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.000

Razem pozycja 14 0.000 10.711 0.00
15
d.3

KNR-W 2-02
0208-03

Słupy żelbetowe prostokątne o
wysokości do 4 m stosunek de-
skowanego obwodu do przekroju
do 12 - z zastosowaniem pompy
do betonu B-25

m3 6.720

-- Robocizna --
999 r-g 15.9200 0.00 0.000

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

2370699 beton zwykły z kruszywa natural-
nego B-25

m3 1.0200 0.00 0.000

2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III

m3 0.0590 0.00 0.000

2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm
kl.III

m3 0.0510 0.00 0.000

1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1.4000 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 1.1000 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.1300 0.00 0.000
44141 pompa do betonu na samochodziem-g 0.0900 0.00 0.000

Razem pozycja 15 0.000 6.720 0.00
16
d.3

KNR-W 2-02
0210-01

Belki i podciągi o stosunku de-
skowanego obwodu do przekroju
do 8 - z zastosowaniem pompy do
betonu B-25

m3 6.280

-- Robocizna --
999 r-g 12.2200 0.00 0.000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa natural-

nego B-25
m3 1.0200 0.00 0.000

3950099 drewno okrągłe na stemple budo-
wlane

m3 0.0120 0.00 0.000

2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III

m3 0.0460 0.00 0.000

2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm
kl.III

m3 0.0550 0.00 0.000

1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2.7000 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 1.2100 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.1200 0.00 0.000
44141 pompa do betonu na samochodziem-g 0.0800 0.00 0.000

Razem pozycja 16 0.000 6.280 0.00
17
d.3

KNR-W 2-02
0210-02

Belki i podciągi o stosunku de-
skowanego obwodu do przekroju
do 10 - z zastosowaniem pompy
do betonu B-25

m3 5.330

-- Robocizna --
999 r-g 16.9200 0.00 0.000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa natural-

nego B-25
m3 1.0200 0.00 0.000

3950099 drewno okrągłe na stemple budo-
wlane

m3 0.0170 0.00 0.000

2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III

m3 0.0630 0.00 0.000

2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm
kl.III

m3 0.0660 0.00 0.000

1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3.5000 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 1.3600 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.1500 0.00 0.000
44141 pompa do betonu na samochodziem-g 0.0800 0.00 0.000

Razem pozycja 17 0.000 5.330 0.00
18
d.3

KNR-W 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach
zewnętrznych o szerokości do 30
cm  B25

m3 20.970
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 11.7000 0.00 0.000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa natural-

nego B-25
m3 1.0200 0.00 0.000

2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III

m3 0.0480 0.00 0.000

2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm
kl.III

m3 0.0270 0.00 0.000

1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4.3000 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.9600 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.1800 0.00 0.000

Razem pozycja 18 0.000 20.970 0.00
19
d.3

KNR-W 2-02
0212-12
analogia

Żebro monolityczne  B25 m3 2.760

-- Robocizna --
999 r-g 11.7000 0.00 0.000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa natural-

nego B-25
m3 1.0200 0.00 0.000

2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III

m3 0.0480 0.00 0.000

2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm
kl.III

m3 0.0270 0.00 0.000

1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4.3000 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.9600 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.1800 0.00 0.000

Razem pozycja 19 0.000 2.760 0.00
20
d.3

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia
konstrukcji monolitycznych budo-
wli - pręty żebrowane

t 7.112

-- Robocizna --
999 r-g 47.8000 0.00 0.000

-- Materiały --
1101520 pręty okrągłe do zbrojenia betonu

żebrowane śr 12-14 mm
kg 1020.0000 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
71250 prościarka do prętów m-g 4.8000 0.00 0.000
71230 nożyce do prętów m-g 6.4000 0.00 0.000
71210 giętarka do prętów m-g 5.4000 0.00 0.000
34000 wyciąg m-g 1.0000 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 1.8000 0.00 0.000

Razem pozycja 20 0.000 7.112 0.00
4 Strop nad częścią parterową 

21
d.4

KNR-W 2-02
0214-04

Stropy gęstożebrowe TERIVA
4.0/1

m2 400.000

-- Robocizna --
999 r-g 1.7900 0.00 0.000

-- Materiały --

- 10 -
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Szelejewo  v3 RB zer SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1926399 belki stropowe prefabrykowane
żelbetowe

m 2.2200 0.00 0.000

2212099 pustaki stropowe z betonu lekkie-
go

szt. 9.2000 0.00 0.000

2370699 beton zwykły z kruszywa natural-
nego B-25

m3 0.1030 0.00 0.000

3950099 drewno okrągłe na stemple budo-
wlane

m3 0.00165 0.00 0.000

2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm
kl.III

m3 0.00085 0.00 0.000

2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III

m3 0.00154 0.00 0.000

1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.1230 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.3440 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0073 0.00 0.000

Razem pozycja 21 0.000 400.000 0.00
22
d.4

KNR-W 2-02
0214-05

Stropy gęstożebrowe TERIVA -
dodatkowe belki w stropie

m 9.600

-- Robocizna --
999 r-g 0.1270 0.00 0.000

-- Materiały --
1926399 belki stropowe prefabrykowane

żelbetowe
m 1.0300 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0591 0.00 0.000

Razem pozycja 22 0.000 9.600 0.00
23
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż kształtek wień-
cowych KZE 240/310

szt 250.000

-- Materiały --
Dostawa i montaż kształtek wień-
cowych KZE 240/310

szt 1.0000 0.00 0.000

Razem pozycja 23 0.000 250.000 0.00
24
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż kształtek wień-
cowych KWE 240

szt 70.000

-- Materiały --
Dostawa i montaż kształtek wień-
cowych KWE 240

szt 1.0000 0.00 0.000

Razem pozycja 24 0.000 70.000 0.00
25
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż siatki stropowej
P-1

m 38.000

-- Materiały --
Dostawa i montaż siatki stropowej
P-1

m 1.0000 0.00 0.000

Razem pozycja 25 0.000 38.000 0.00
26
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż siatki stropowej
P-2

m 110.000

-- Materiały --
Dostawa i montaż siatki stropowej
P-2

m 1.0000 0.00 0.000

Razem pozycja 26 0.000 110.000 0.00
5 Ściany działowe

27
d.5

KNR K-02
0105-06

Ścianki działowe z bloków SIL-
KA M12 o wys. do 4,5 m na za-
prawie cienkospoinowej (klejo-
wej)

m2 337.702

- 11 -
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Szelejewo  v3 RB zer SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 0.8300 0.00 0.000

-- Materiały --
1811020 bloki SILKA M12 szt 15.3000 0.00 0.000
k020005 zaprawa cienkospoinowa (klejo-

wa)
kg 2.2000 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.1300 0.00 0.000

Razem pozycja 27 0.000 337.702 0.00
28
d.5

KNR K-02
0105-02

Ścianki działowe z bloków SIL-
KA M8 o wys. do 4,5 m na zapra-
wie cienkospoinowej (klejowej)

m2 8.188

-- Robocizna --
999 r-g 0.7500 0.00 0.000

-- Materiały --
1811010 bloki SILKA M8 szt. 15.3000 0.00 0.000
k020005 zaprawa cienkospoinowa (klejo-

wa)
kg 1.4700 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.1200 0.00 0.000

Razem pozycja 28 0.000 8.188 0.00
29
d.5

KNR AT-12
0102-01

Obudowy ścienne z płyt gipsowo-
kartonowych NIDA na pojedyn-
czej konstrukcji nośnej, z pokry-
ciem jednostronnym jednowarst-
wowym 50-01; System NIDA
Tynk 62A50 <wodoodporne>

m2 33.108

-- Robocizna --
999 r-g 1.9100 0.00 0.000

-- Materiały --
1750899 płyty gipsowo-kartonowe NIDA

gr. 12,5 mm wodoodporne
m2 1.0300 0.00 0.000

1323399 profile stalowe NIDA U50 m 0.8400 0.00 0.000
1323399 profile stalowe NIDA C50 m 2.0800 0.00 0.000
2310099 płyty z wełny mineralnej m2 1.0500 0.00 0.000
1346399 blachowkręty 3,5 x 25 mm szt. 16.0000 0.00 0.000
1341099 kotwy metalowe szt. 1.5000 0.00 0.000
3902099 taśma zbrojąca LNG

1.75+1.33=3.08=
m 3.0800 0.00 0.000

1740103 gips budowlany szpachlowy
0.00013+0.0003=0.00043=

t 0.00043 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0250 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0160 0.00 0.000

Razem pozycja 29 0.000 33.108 0.00
30
d.5

KNR-W 2-02
1029-01
analogia

Dostawa i montaż ścian z płyt la-
minowanych wraz z drzwiami D3

m2 32.500

-- Robocizna --
999 r-g 4.7600 0.00 0.000

-- Materiały --
2460899 Dostawa ścian z płyt laminowa-

nych wraz z drzwiami D3
m2 1.0000 0.00 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

0000000 materiały pomocnicze % 15.0000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.000

Razem pozycja 30 0.000 32.500 0.00
6 Tynki i okładziny ścian

31
d.6

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III
wykonywane mechanicznie na
ścianach i słupach

m2 2117.805

-- Robocizna --
999 r-g 0.3697 0.00 0.000

-- Materiały --
2380800 zaprawa wapienna M 4 m3 0.0030 0.00 0.000
2380802 zaprawa cementowo wapienna M

15
0.0212+0.0021=0.0233=

m3 0.0233 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0.0409 0.00 0.000

Razem pozycja 31 0.000 2117.805 0.00
32
d.6

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wy-
miarach 30 x 30 cm - na klej

m2 245.128

-- Robocizna --
999 r-g 1.5120 0.00 0.000

-- Materiały --
2520199 płytki ceramiczne lub terakotowe m2 1.0200 0.00 0.000
1550599 zaprawa klejąca kg 5.2000 0.00 0.000
1550599 zaprawa spoinująca kg 0.5500 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0370 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0240 0.00 0.000

Razem pozycja 32 0.000 245.128 0.00
33
d.6

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2 1872.677

-- Robocizna --
999 r-g 0.1756 0.00 0.000

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna Polinit dm3 0.2760 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.000

Razem pozycja 33 0.000 1872.677 0.00
34
d.6

KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem -
dodatek za każde dalsze malowa-
nie

m2 1872.677

-- Robocizna --
999 r-g 0.0505 0.00 0.000

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna Polinit dm3 0.1290 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000
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Szelejewo  v3 RB zer SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0002 0.00 0.000

Razem pozycja 34 0.000 1872.677 0.00
7 Posadzki

35
d.7

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z fo-
lii w płynie Folbit <przyjęto>

m2 84.410

-- Robocizna --
999 r-g 0.0860 0.00 0.000

-- Materiały --
k400070 folia płynna FOLBIT dm3 0.9200 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.000

Razem pozycja 35 0.000 84.410 0.00
36
d.7

KNR K-04
0602-03

Wykonanie izolacji z folii w pły-
nie Folbit - wklejenie taśmy
uszczelniającej poziomej <przyję-
to>

m 97.916

-- Robocizna --
999 r-g 0.0840 0.00 0.000

-- Materiały --
k400070 folia płynna FOLBIT dm3 0.3200 0.00 0.000
k400071 taśma uszczelniająca folbit m 1.0800 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.000

Razem pozycja 36 0.000 97.916 0.00
37
d.7

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z
folii w płynie Folbit <przyjęto>

m2 29.375

-- Robocizna --
999 r-g 0.0980 0.00 0.000

-- Materiały --
k400070 folia płynna FOLBIT dm3 0.9600 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.000

Razem pozycja 37 0.000 29.375 0.00
38
d.7

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30
x 30 cm, układanych metodą zwy-
kłą <w pomieszczeniach sanitar-
nych>

m2 84.410

-- Robocizna --
999 r-g 2.4792 0.00 0.000

-- Materiały --
2520199 płytki z kamieni sztucznych m2 1.0200 0.00 0.000
1550599 zaprawa klejąca kg 4.7500 0.00 0.000
1550599 zaprawa spoinująca kg 0.5500 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0580 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0391 0.00 0.000

Razem pozycja 38 0.000 84.410 0.00
39
d.7

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30
x 30 cm, układanych metodą zwy-
kłą <w pomieszczeniach pozosta-
łych>

m2 228.500
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Szelejewo  v3 RB zer SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 2.4792 0.00 0.000

-- Materiały --
2520199 płytki z kamieni sztucznych m2 1.0200 0.00 0.000
1550599 zaprawa klejąca kg 4.7500 0.00 0.000
1550599 zaprawa spoinująca kg 0.5500 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0580 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0391 0.00 0.000

Razem pozycja 39 0.000 228.500 0.00
40
d.7

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach
30 x 30 cm i wysokości cokolika
równej 10 cm

m 265.060

-- Robocizna --
999 r-g 0.5411 0.00 0.000

-- Materiały --
2520199 płytki z kamieni sztucznych m2 0.0750 0.00 0.000
1550599 zaprawa klejąca kg 0.7800 0.00 0.000
1550599 zaprawa spoinująca kg 0.0825 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0058 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0038 0.00 0.000

Razem pozycja 40 0.000 265.060 0.00
41
d.7 kalk. własna

Dostawa i montaż podłogi sporto-
wej punktowo- elastycznej Tarkett
Lumaflex Duo Linosport xf

m2 737.740

-- Materiały --
Dostawa i montaż podłogi sporto-
wej punktowo- elastycznej Tarkett
Lumaflex Duo Linosport xf

m2 1.0000 0.00 0.000

Razem pozycja 41 0.000 737.740 0.00
8 Sufity

42
d.8

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III
wykonywane mechanicznie na
stropach i podciągach

m2 115.230

-- Robocizna --
999 r-g 0.4819 0.00 0.000

-- Materiały --
2380800 zaprawa wapienna M 4 m3 0.0030 0.00 0.000
2380802 zaprawa cementowo wapienna M

15
0.0179+0.0042=0.0221=

m3 0.0221 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0.0519 0.00 0.000

Razem pozycja 42 0.000 115.230 0.00
43
d.8

KNR 2-02
2011-01

Okładziny gipsowo-kartonowe,
pojedyncze na stropach, na rusz-
tach metalowych; rozstaw profili
nośnych 60 cm

m2 103.240

-- Robocizna --
999 r-g 1.7900 0.00 0.000

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1750801 płyty gipsowo-kartonowe m2 1.0300 0.00 0.000
1324999 profile nośne 60/27 m 1.9000 0.00 0.000
1324999 profile przyścienne 28/27 m 0.4000 0.00 0.000
1324999 łączniki wzdłużne lw 60/110 szt. 0.3800 0.00 0.000
1324999 łączniki krzyżowe lj 60/60 szt. 1.5200 0.00 0.000
1324999 wieszak w 60/60 szt. 1.5200 0.00 0.000
1343799 wkręty do płyt gipsowych kg 0.0320 0.00 0.000
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0.0005 0.00 0.000
3901000 taśma spoinowa m 1.1500 0.00 0.000
1341099 kotwy metalowe szt. 2.5500 0.00 0.000
3930000 woda m3 0.0060 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0450 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0130 0.00 0.000

Razem pozycja 43 0.000 103.240 0.00
44
d.8

NNRNKB
202 2015-04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm
jednowarstwowe na stropach na
podłożu z płyt gipsowych o pow.
ponad 5 m2

m2 103.240

-- Robocizna --
999 r-g 0.4600 0.00 0.000

-- Materiały --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0.0048 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0040 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0050 0.00 0.000

Razem pozycja 44 0.000 103.240 0.00
45
d.8

NNRNKB
202 2014-05

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm
jednowarstwowe na stropach o
pow. do 5 m2 - dodatek za pogru-
bienie o 1 mm
Krotność = 2

m2 103.240

-- Robocizna --
999 0.12*2= r-g 0.2400 0.00 0.000

-- Materiały --
1740103 gips budowlany szpachlowy

0.00165*2=
t 0.0033 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.001*2=
m-g 0.0020 0.00 0.000

39000 środek transportowy
0.002*2=

m-g 0.0040 0.00 0.000

Razem pozycja 45 0.000 103.240 0.00
46
d.8

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2 218.470

-- Robocizna --
999 r-g 0.1756 0.00 0.000

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna Polinit dm3 0.2760 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 46 0.000 218.470 0.00
47
d.8

KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem -
dodatek za każde dalsze malowa-
nie

m2 218.470

-- Robocizna --
999 r-g 0.0505 0.00 0.000

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna Polinit dm3 0.1290 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0002 0.00 0.000

Razem pozycja 47 0.000 218.470 0.00
48
d.8

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o kons-
trukcji metalowej z wypełnieniem
płytami z włókien mineralnych z
zast.profili poprz.o dług. 60 cm

m2 129.460

-- Robocizna --
999 r-g 1.1800 0.00 0.000

-- Materiały --
202x019 płyty z włókien mineralnych o

wym. 60x60x1,5 cm
m2 1.1000 0.00 0.000

202x012 kształtowniki z blachy - profil
główny

m 1.7000 0.00 0.000

202x013 kształtowniki z blachy - profil po-
przeczny o długości 60 cm

m 1.7000 0.00 0.000

202x014 kształtowniki z blachy - kątownik
przyścienny

m 0.9700 0.00 0.000

202x015 zawiesia do kształtowników szt. 0.8800 0.00 0.000
202x016 pręty mocujące szt. 0.8800 0.00 0.000
202x017 klamerki mocujące szt. 2.8600 0.00 0.000
202x018 sprężyny przyścienne szt. 1.6500 0.00 0.000
202x004 łączniki rozporowe kpl. szt. 2.5300 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0100 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.000

Razem pozycja 48 0.000 129.460 0.00
49
d.8

KNR AT-12
0202-02
analogia

Okładziny stropów z płyt OSB gr.
20 mm na metalowej konstrukcji
nośnej

m2 702.720

-- Robocizna --
999 r-g 1.7900 0.00 0.000

-- Materiały --
1750899 płyta OSB gr. 20mm m2 1.0300 0.00 0.000
1323399 profile stalowe NIDA 60CD m 2.6500 0.00 0.000
1323399 profile stalowe NIDA 60UD m 0.5500 0.00 0.000
1323499 uchwyt NIDA ES szt. 6.1200 0.00 0.000
1346399 blachowkręty 3,5 x 25 mm szt. 19.0000 0.00 0.000
1346399 blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm szt. 13.0000 0.00 0.000
1341099 kotwy metalowe szt. 6.1200 0.00 0.000
3902099 taśma zbrojąca LNG m 1.7500 0.00 0.000
1740103 gips budowlany szpachlowy

0.00013+0.0003=0.00043=
t 0.00043 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0450 0.00 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

39000 środek transportowy m-g 0.0130 0.00 0.000
Razem pozycja 49 0.000 702.720 0.00

9 Stolarka okienna
50
d.9

KNR 0-19
1024-01

Montaż okien aluminiowych o
pow. do 1.0 m2 oszklonych na
budowie Uw \< 0,80 W/m2K
(opis wg dokumentacji, wymiary
w świetle otworów)

m2 3.000

-- Robocizna --
999 r-g 4.1600 0.00 0.000

-- Materiały --
1341099 kotwy metalowe szt. 8.8900 0.00 0.000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.4100 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M2+

M3)
% 1.5000 0.00 0.000

1319991 okna aluminiowe m2 1.0000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0300 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0500 0.00 0.000

Razem pozycja 50 0.000 3.000 0.00
51
d.9

KNR 0-19
1024-02

Montaż okien aluminiowych o
pow. do 1.5 m2 oszklonych na
budowie Uw \< 0,80 W/m2K
(opis wg dokumentacji, wymiary
w świetle otworów)

m2 5.000

-- Robocizna --
999 r-g 3.3000 0.00 0.000

-- Materiały --
1341099 kotwy metalowe szt. 7.5800 0.00 0.000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.3400 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M2+

M3)
% 1.5000 0.00 0.000

1319991 okna aluminiowe m2 1.0000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0300 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0500 0.00 0.000

Razem pozycja 51 0.000 5.000 0.00
52
d.9

KNR 0-19
1024-03

Montaż okien aluminiowych o
pow. do 2.0 m2 oszklonych na
budowie Uw \< 0,80 W/m2K
(opis wg dokumentacji, wymiary
w świetle otworów)

m2 1.875

-- Robocizna --
999 r-g 3.0000 0.00 0.000

-- Materiały --
1341099 kotwy metalowe szt. 6.0000 0.00 0.000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.3300 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M2+

M3)
% 1.5000 0.00 0.000

1319991 okna aluminiowe m2 1.0000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0300 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0400 0.00 0.000

Razem pozycja 52 0.000 1.875 0.00
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jedn.

Ilość Wartość

53
d.9

KNR 0-19
1024-04

Montaż okien aluminiowych o
pow. do 3.0 m2 oszklonych na
budowie Uw \< 0,80 W/m2K
(opis wg dokumentacji, wymiary
w świetle otworów)

m2 7.050

-- Robocizna --
999 r-g 2.3600 0.00 0.000

-- Materiały --
1341099 kotwy metalowe szt. 3.7000 0.00 0.000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.2200 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M2+

M3)
% 1.5000 0.00 0.000

1319991 okna aluminiowe m2 1.0000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0400 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.000

Razem pozycja 53 0.000 7.050 0.00
54
d.9

KNR 0-19
1024-11

Montaż systemowa ściana szklana
- szkło bezpieczne, profile alumi-
niowe "ciepłe" (wg indywidualne-
go rozwiązania), cały system speł-
niający warunek U(max) na po-
ziomie Uw \< 0,80 W/m2K (opis
wg dokumentacji, wymiary w
świetle otworów)

m2 169.600

-- Robocizna --
999 r-g 1.6000 0.00 0.000

-- Materiały --
1341099 kotwy metalowe szt. 1.8700 0.00 0.000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.1900 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M2+

M3)
% 1.5000 0.00 0.000

1310299 witryny m2 1.0000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.000

Razem pozycja 54 0.000 169.600 0.00
55
d.9

KNR-W 2-02
1038-01

Montaż rolet zewnętrznych m2 23.100

-- Robocizna --
999 r-g 6.3000 0.00 0.000

-- Materiały --
3771999 rolety na napęd ręczny z linką m2 1.0000 0.00 0.000
2380810 zaprawa cementowa m3 0.0030 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 15.0000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0980 0.00 0.000

Razem pozycja 55 0.000 23.100 0.00
56
d.9

NNRNKB
202 2143-02

(z.IV) Podokienniki wewnętrzne
o szer.do 30 cm z płyt z konglo-
meratów

m 47.000

-- Robocizna --
999 r-g 1.7100 0.00 0.000

-- Materiały --
202x038 płyty z konglomeratów m2 0.3100 0.00 0.000
2380810 zaprawa cementowa m3 0.0070 0.00 0.000
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jedn.

Ilość Wartość

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0400 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.000

Razem pozycja 56 0.000 47.000 0.00
57
d.9

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z bla-
chy powlekanej o szer.w rozwi-
nięciu ponad 25 cm - parapety

m2 31.065

-- Robocizna --
999 r-g 1.3500 0.00 0.000

-- Materiały --
9_00011 blacha powlekana płaska m2 1.2300 0.00 0.000
9_00004 wkręty samogwintujące typu SW

do blach
szt. 17.2000 0.00 0.000

2380810 zaprawa cementowa m3 0.0010 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0080 0.00 0.000

Razem pozycja 57 0.000 31.065 0.00
58
d.9

KNR-W 2-02
1038-01

Dostawa i montaż żaluzji z napę-
dem elektrycznym w fasadzie po-
łudniowej

m2 23.100

-- Robocizna --
999 r-g 6.3000 0.00 0.000

-- Materiały --
3771999 żaluzja z napędem elektrycznym

w fasadzie południowej
m2 1.1000 0.00 0.000

2380810 zaprawa cementowa m3 0.0030 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 15.0000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0980 0.00 0.000

Razem pozycja 58 0.000 23.100 0.00
10 Stolarka drzwiowa
59
d.1

0

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jed-
noskrzydłowych oszklonych na
budowie (opis wg dokumentacji,
wymiary w świetle otworów)

m2 2.500

-- Robocizna --
999 r-g 2.1200 0.00 0.000

-- Materiały --
1341099 kotwy metalowe szt. 5.2900 0.00 0.000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.2900 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M2+

M3)
% 1.5000 0.00 0.000

1319992 drzwi aluminiowe m2 1.0000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.000

Razem pozycja 59 0.000 2.500 0.00
60
d.1

0

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych
dwuskrzydłowych oszklonych na
budowie (opis wg dokumentacji,
wymiary w świetle otworów)

m2 15.300

-- Robocizna --
999 r-g 3.1000 0.00 0.000
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Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Materiały --
1341099 kotwy metalowe szt. 4.7600 0.00 0.000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.2400 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M2+

M3)
% 1.5000 0.00 0.000

1319992 drzwi aluminiowe m2 1.0000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.000

Razem pozycja 60 0.000 15.300 0.00
61
d.1

0

KNR 2-02
1016-01

Ościeżnice drzwiowe stalowe szt. 20.000

-- Robocizna --
999 r-g 1.4500 0.00 0.000

-- Materiały --
1511599 farba olejna do gruntowania

0.083+0.094=0.177=
dm3 0.1770 0.00 0.000

1530599 rozcieńczalnik dm3 0.0420 0.00 0.000
3920099 papier ścierny m2 0.0600 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M2+

M3+M4)
% 1.5000 0.00 0.000

1324699 ościeżnice drzwiowe stalowe szt. 1.0000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0300 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.000

Razem pozycja 61 0.000 20.000 0.00
62
d.1

0

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wew-
nętrzne jednodzielne pełne o po-
wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycz-
nie wykończone

m2 35.800

-- Robocizna --
999 r-g 0.3700 0.00 0.000

-- Materiały --
2720099 skrzydła drzwiowe płytowe wew-

nętrzne wewnątrzlokalowe
m2 1.0000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0100 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.000

Razem pozycja 62 0.000 35.800 0.00
63
d.1

0

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych
dwuskrzydłowych oszklonych na
budowie (opis wg dokumentacji,
wymiary w świetle otwrów)

m2 15.300

-- Robocizna --
999 r-g 3.1000 0.00 0.000

-- Materiały --
1341099 kotwy metalowe szt. 4.7600 0.00 0.000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.2400 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M2+

M3)
% 1.5000 0.00 0.000

1319992 drzwi aluminiowe m2 1.0000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.000

Razem pozycja 63 0.000 15.300 0.00
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64
d.1

0

KNR 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne EI 60 o po-
wierzchni ponad 2 m2 (opis wg
dokumentacji, wymiary w świetle
otwrów)

m2 2.400

-- Robocizna --
999 r-g 3.2200 0.00 0.000

-- Materiały --
1320699 drzwi stalowe m2 1.0000 0.00 0.000
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0.1900 0.00 0.000
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1800 0.00 0.000
2380810 zaprawa cementowa m3 0.0100 0.00 0.000
3920099 papier ścierny ark. 1.1700 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.000

Razem pozycja 64 0.000 2.400 0.00
65
d.1

0

KNR-W 2-02
1023-03

Drzwi wewnętrzne przesuwne
pełne (opis wg dokumentacji, wy-
miary w świetle otwrów)

m2 4.800

-- Robocizna --
999 r-g 4.5700 0.00 0.000

-- Materiały --
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0.2400 0.00 0.000
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2200 0.00 0.000
1513250 szpachlówka celulozowa dm3 0.3300 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M2+

M3+M4)
% 15.0000 0.00 0.000

2720999 drzwi drewniane dwuskrzydłowe
przesuwane-kompletne

m2 1.0000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0800 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.000

Razem pozycja 65 0.000 4.800 0.00
66
d.1

0

KNR-W 2-02
1023-05

Prowadnice do drzwi przesuw-
nych

kpl. 1.000

-- Materiały --
2722099 prowadnice drzwiowe kpl. 1.0000 0.00 0.000

Razem pozycja 66 0.000 1.000 0.00
11 Dach 
11.

1
Część wysoka

67
d.1
1.1

kalk. własna
Dostawa i montaż konstrukcji da-
chu z drewna klejonego wg doku-
mentacji firmy LILLEHEDEN

kpl 1.000

-- Materiały --
Dostawa i montaż konstrukcji da-
chu z drewna klejonego wg doku-
mentacji firmy LILLEHEDEN

kpl 1.0000 0.00 0.000

Razem pozycja 67 0.000 1.000 0.00
68
d.1
1.1

KNR 2-05
1008-01

Lekka obudowa dachu płaskiego
o nachyleniu do 10% z blach sta-
lowych trapezowych T150x0,88
mm/pozytyw

m2 765.000

-- Robocizna --
999 0.8156*0.955= r-g 0.7789 0.00 0.000

-- Materiały --
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1540802 tlen techniczny m3 0.0030 0.00 0.000
1540000 acetylen techniczny rozpuszczonykg 0.0010 0.00 0.000
1110299 blachy stalowe średnie walcowane

na gorąco
kg 0.0500 0.00 0.000

1330299 elektrody stalowe do spawania
stali węglowych

szt. 0.2800 0.00 0.000

blacha trapezowa  T150x0,88
mm/pozytyw

m2 1.0000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
31114 żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0124 0.00 0.000
31121 żuraw samochodowy 12-16 t m-g 0.0373 0.00 0.000
39121 ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 0.0405 0.00 0.000
39653 przyczepa dłużycowa 10 t m-g 0.0405 0.00 0.000
39911 podnośnik montażowy PMH sa-

mochodowy
m-g 0.0779 0.00 0.000

Razem pozycja 68 0.000 765.000 0.00
69
d.1
1.1

KNR 2-02
0607-02
analogia

Paraizolacja m2 765.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.1633 0.00 0.000

-- Materiały --
1560412 paraizolacja m2 1.3000 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0005 0.00 0.000

Razem pozycja 69 0.000 765.000 0.00
70
d.1
1.1

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwię-
kowe z wełny mineralnej gr. 15
cm poziome z płyt układanych na
sucho - jedna warstwa

m2 765.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0907 0.00 0.000

-- Materiały --
2310499 płyty z wełny mineralnej gr. 15

cm
m2 1.0500 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0077 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0089 0.00 0.000

Razem pozycja 70 0.000 765.000 0.00
71
d.1
1.1

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwię-
kowe z wełny mineralnej gr. 15
cm poziome z płyt układanych na
sucho - każda następna warstwa <
wraz z wyrobieniem spadków>
Krotność = 2

m2 765.000

-- Robocizna --
999 0.0622*2= r-g 0.1244 0.00 0.000

-- Materiały --
2310499 płyty z wełny mineralnej gr. 15

cm
1.05*2=

m2 2.1000 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.0077*2=
m-g 0.0154 0.00 0.000

- 23 -

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 8314



Szelejewo  v3 RB zer SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

39000 środek transportowy
0.0089*2=

m-g 0.0178 0.00 0.000

Razem pozycja 71 0.000 765.000 0.00
72
d.1
1.1

KNR 0-23
2613-05

Przymocowanie płyt z wełny mi-
neralnej za pomocą łączników
metalowych do podłoża z blachy

szt 3825.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0809 0.00 0.000

-- Materiały --
8990499 łączniki metalowe z ocynkowa-

nym trzpieniem do dachu
szt. 1.0400 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0002 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0002 0.00 0.000

Razem pozycja 72 0.000 3825.000 0.00
73
d.1
1.1

KNR 0-32
0628-02
analogia

Izolacja powierzchni poziomych
membranami Protan SE 1,6

m2 765.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.1250 0.00 0.000

-- Materiały --
2390350 membrana Protan SE 1,6 m2 1.1080 0.00 0.000
1551510 klej A-3000 WB dm3 0.0163 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0037 0.00 0.000
34000 wyciąg m-g 0.0019 0.00 0.000

Razem pozycja 73 0.000 765.000 0.00
74
d.1
1.1

kalk. własna
Klocek drewniany 15 x 15 x 15
cm, przykręcanyna śrubę co 90
cm do muru <wg detalu 1>

szt 125.556

-- Materiały --
Klocek drewniany 15 x 15 x 15
cm, przykręcanyna śrubę co 90
cm do muru <wg detalu 1>

szt 1.0000 0.00 0.000

Razem pozycja 74 0.000 125.556 0.00
75
d.1
1.1

kalk. własna
Wspornik z desek gr. ,32 cm,
przykręcany do klocka <wg detalu
1>

szt 125.556

-- Materiały --
Wspornik z desek gr. ,32 cm,
przykręcany do klocka <wg detalu
1>

szt 1.0000 0.00 0.000

Razem pozycja 75 0.000 125.556 0.00
76
d.1
1.1

KNR-W 2-02
0410-01
analogia

Deski gr. 32mm, przybite do
wspornika <wg detalu 1>

m2 56.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.3100 0.00 0.000

-- Materiały --
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm

kl.III
m3 0.0280 0.00 0.000

1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.0800 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

34000 wyciąg m-g 0.0100 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.000

Razem pozycja 76 0.000 56.500 0.00
77
d.1
1.1

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwi-
nięciu ponad 25 cm - z blachy z
tytan-cynku

m2 100.959

-- Robocizna --
999 r-g 1.5700 0.00 0.000

-- Materiały --
1212123 blacha z tytan-cynku kg 5.3200 0.00 0.000
1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.0560 0.00 0.000
1341099 kotwy metalowe szt. 6.7000 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0068 0.00 0.000

Razem pozycja 77 0.000 100.959 0.00
78
d.1
1.1

KNR-W 2-02
0520-07

Rynny dachowe prostokątne w
rozwinięciu 50 cm - z blachy z ty-
tan-cynku <wg detalu 1>

m 66.240

-- Robocizna --
999 r-g 0.8270 0.00 0.000

-- Materiały --
1212123 blacha z tytan-cynku kg 2.8400 0.00 0.000
1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.0480 0.00 0.000
1353099 uchwyty do rynien dachowych

ocynkowane
kpl. 2.4000 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0043 0.00 0.000
34000 wyciąg m-g 0.0024 0.00 0.000

Razem pozycja 78 0.000 66.240 0.00
79
d.1
1.1

KNR-W 2-02
0527-05

Rury spustowe prostokątne w roz-
winięciu 40 cm - z blachy z tytan-
cynku <wg detalu 1>

m 25.920

-- Robocizna --
999 r-g 0.9070 0.00 0.000

-- Materiały --
1212123 blacha z tytan-cynku kg 2.3000 0.00 0.000
1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.0400 0.00 0.000
1353199 uchwyty do rur spustowych ocyn-

kowane
kpl. 0.3300 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0027 0.00 0.000

Razem pozycja 79 0.000 25.920 0.00
80
d.1
1.1

KNR-W 2-02
0520-08

Zbiorniczki przy rynnach - z bla-
chy z tytan-cynku <przyjęto>

szt. 4.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.9900 0.00 0.000

-- Materiały --
1212123 blacha z tytan-cynku kg 3.2600 0.00 0.000
1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.1000 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

39000 środek transportowy m-g 0.0035 0.00 0.000
34000 wyciąg m-g 0.0020 0.00 0.000

Razem pozycja 80 0.000 4.000 0.00
11.

2
Część niska

81
d.1
1.2

KNR 2-02
0607-02
analogia

Paraizolacja m2 400.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.1633 0.00 0.000

-- Materiały --
1560412 paraizolacja m2 1.3000 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0005 0.00 0.000

Razem pozycja 81 0.000 400.000 0.00
82
d.1
1.2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwię-
kowe z wełny mineralnej gr. 15
cm poziome z płyt układanych na
sucho - jedna warstwa

m2 400.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0907 0.00 0.000

-- Materiały --
2310499 płyty z wełny mineralnej gr. 15

cm
m2 1.0500 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0077 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0089 0.00 0.000

Razem pozycja 82 0.000 400.000 0.00
83
d.1
1.2

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwię-
kowe z wełny mineralnej gr. 15
cm poziome z płyt układanych na
sucho - każda następna warstwa <
wraz z wyrobieniem spadków>
Krotność = 2

m2 400.000

-- Robocizna --
999 0.0622*2= r-g 0.1244 0.00 0.000

-- Materiały --
2310499 płyty z wełny mineralnej gr. 15

cm
1.05*2=

m2 2.1000 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.0077*2=
m-g 0.0154 0.00 0.000

39000 środek transportowy
0.0089*2=

m-g 0.0178 0.00 0.000

Razem pozycja 83 0.000 400.000 0.00
84
d.1
1.2

KNR 0-23
2613-05

Przymocowanie płyt z wełny mi-
neralnej za pomocą łączników
metalowych do podłoża z betonu

szt 2000.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0809 0.00 0.000

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

8990499 łączniki metalowe z ocynkowa-
nym trzpieniem do dachu

szt. 1.0400 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0002 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0002 0.00 0.000

Razem pozycja 84 0.000 2000.000 0.00
85
d.1
1.2

KNR 0-32
0628-02
analogia

Izolacja powierzchni poziomych
membranami Protan SE 1,6

m2 400.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.1250 0.00 0.000

-- Materiały --
2390350 membrana Protan SE 1,6 m2 1.1080 0.00 0.000
1551510 klej A-3000 WB dm3 0.0163 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0037 0.00 0.000
34000 wyciąg m-g 0.0019 0.00 0.000

Razem pozycja 85 0.000 400.000 0.00
86
d.1
1.2

kalk. własna
Klocek drewniany 15 x 15 x 15
cm, przykręcanyna śrubę co 90
cm do muru <wg detalu 1>

szt 85.333

-- Materiały --
Klocek drewniany 15 x 15 x 15
cm, przykręcanyna śrubę co 90
cm do muru <wg detalu 1>

szt 1.0000 0.00 0.000

Razem pozycja 86 0.000 85.333 0.00
87
d.1
1.2

kalk. własna
Wspornik z desek gr. ,32 cm,
przykręcany do klocka <wg detalu
1>

szt 85.333

-- Materiały --
Wspornik z desek gr. ,32 cm,
przykręcany do klocka <wg detalu
1>

szt 1.0000 0.00 0.000

Razem pozycja 87 0.000 85.333 0.00
88
d.1
1.2

KNR-W 2-02
0410-01
analogia

Deski gr. 32mm, przybite do
wspornika <wg detalu 1>

m2 38.400

-- Robocizna --
999 r-g 0.3100 0.00 0.000

-- Materiały --
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm

kl.III
m3 0.0280 0.00 0.000

1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.0800 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0100 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.000

Razem pozycja 88 0.000 38.400 0.00
89
d.1
1.2

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwi-
nięciu ponad 25 cm - z blachy z
tytan-cynku

m2 70.884

-- Robocizna --
999 r-g 1.5700 0.00 0.000

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1212123 blacha z tytan-cynku kg 5.3200 0.00 0.000
1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.0560 0.00 0.000
1341099 kotwy metalowe szt. 6.7000 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0068 0.00 0.000

Razem pozycja 89 0.000 70.884 0.00
90
d.1
1.2

KNR 0-32
0633-01
analogia

Zabezpieczenie krawędzi mem-
bran w ułożonej izolacji poziomej
przy ścianie hali

m2 43.834

-- Robocizna --
999 r-g 0.0523 0.00 0.000

-- Materiały --
2390350 membrana Protan SE 1,6 m2 1.1500 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.000

Razem pozycja 90 0.000 43.834 0.00
91
d.1
1.2

KNR-W 2-02
0520-07

Rynny dachowe prostokątne w
rozwinięciu 50 cm - z blachy z ty-
tan-cynku <wg detalu 1>

m 51.890

-- Robocizna --
999 r-g 0.8270 0.00 0.000

-- Materiały --
1212123 blacha z tytan-cynku kg 2.8400 0.00 0.000
1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.0480 0.00 0.000
1353099 uchwyty do rynien dachowych

ocynkowane
kpl. 2.4000 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0043 0.00 0.000
34000 wyciąg m-g 0.0024 0.00 0.000

Razem pozycja 91 0.000 51.890 0.00
92
d.1
1.2

KNR-W 2-02
0527-05

Rury spustowe prostokątne w roz-
winięciu 40 cm - z blachy z tytan-
cynku <wg detalu 1>

m 17.200

-- Robocizna --
999 r-g 0.9070 0.00 0.000

-- Materiały --
1212123 blacha z tytan-cynku kg 2.3000 0.00 0.000
1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.0400 0.00 0.000
1353199 uchwyty do rur spustowych ocyn-

kowane
kpl. 0.3300 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0027 0.00 0.000

Razem pozycja 92 0.000 17.200 0.00
93
d.1
1.2

KNR-W 2-02
0520-08

Zbiorniczki przy rynnach - z bla-
chy z tytan-cynku <przyjęto>

szt. 4.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.9900 0.00 0.000

-- Materiały --
1212123 blacha z tytan-cynku kg 3.2600 0.00 0.000
1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.1000 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

39000 środek transportowy m-g 0.0035 0.00 0.000
34000 wyciąg m-g 0.0020 0.00 0.000

Razem pozycja 93 0.000 4.000 0.00
12 Elewacja
94
d.1

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płyta-
mi styropianowymi - przyklejenie
płyt styropianowych gr. 32 cm do
ścian

m2 840.475

-- Robocizna --
999 r-g 1.3290 0.00 0.000

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe 32 cm m3 0.3225 0.00 0.000
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do

płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20

kg 6.0000 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0135 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.000

Razem pozycja 94 0.000 840.475 0.00
95
d.1

2

KNR 0-23
2612-03

Ocieplenie ścian budynków płyta-
mi styropianowymi - przymoco-
wanie płyt styropianowych za po-
mocą dybli plastikowych do ścian
z gazobetonu

szt 4202.375

-- Robocizna --
999 r-g 0.0347 0.00 0.000

-- Materiały --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1.0400 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0002 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0002 0.00 0.000

Razem pozycja 95 0.000 4202.375 0.00
96
d.1

2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płyta-
mi styropianowymi - ochrona na-
rożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m 135.650

-- Robocizna --
999 r-g 0.2200 0.00 0.000

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do

płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20

kg 0.9000 0.00 0.000

1220200 kątownik aluminiowy ochronny m 1.1760 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0007 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0005 0.00 0.000

Razem pozycja 96 0.000 135.650 0.00
97
d.1

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płyta-
mi styropianowymi - przyklejenie
warstwy siatki na ścianach

m2 840.475

-- Robocizna --
999 r-g 0.6112 0.00 0.000

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do
płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20

kg 4.0000 0.00 0.000

3900600 siatka z włókna szklanego m2 1.1350 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0070 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0052 0.00 0.000

Razem pozycja 97 0.000 840.475 0.00
98
d.1

2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płyta-
mi styropianowymi - przyklejenie
warstwy siatki na ościeżach

m2 43.408

-- Robocizna --
999 r-g 1.3820 0.00 0.000

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do

płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20

kg 4.0000 0.00 0.000

3900600 siatka z włókna szklanego m2 1.6430 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0070 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0052 0.00 0.000

Razem pozycja 98 0.000 43.408 0.00
99
d.1

2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowars-
twowa z tynku silikatowego wy-
konana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - nałoże-
nie podkładowej masy tynkarskiej

m2 883.883

-- Robocizna --
999 r-g 0.1050 0.00 0.000

-- Materiały --
1552328 podkładowa masa tynkarska AT-

LAS CERPLAST
kg 0.3000 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.000

Razem pozycja 99 0.000 883.883 0.00
100
d.1

2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowars-
twowa z tynku  silikatowego wy-
konana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2 840.475

-- Robocizna --
999 r-g 0.4913 0.00 0.000

-- Materiały --
2350012 tynk silikatowy kg 3.0000 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0064 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0090 0.00 0.000

Razem pozycja 100 0.000 840.475 0.00
101
d.1

2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowars-
twowa z tynku  silikatowego wy-
konana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - ościeża
o szer. do 30 cm

m2 43.408
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 1.5560 0.00 0.000

-- Materiały --
2350012 tynk silikatowy kg 3.3000 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0064 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0090 0.00 0.000

Razem pozycja 101 0.000 43.408 0.00
102
d.1

2

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych
farbą silikatową

m2 883.883

-- Robocizna --
999 r-g 0.2000 0.00 0.000

-- Materiały --
1525110 farba silikatowa kg 0.3500 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.000

Razem pozycja 102 0.000 883.883 0.00
103
d.1

2
kalk. własna

Wykonanie napisu "sala
sportowo-środowiskowa"

kpl 1.000

-- Materiały --
Wykonanie napisu "sala
sportowo-środowiskowa"

kpl 1.0000 0.00 0.000

Razem pozycja 103 0.000 1.000 0.00
104
d.1

2

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o
wysokości do 10 m

m2 1042.250

-- Robocizna --
999 r-g 0.5482 0.00 0.000

-- Materiały --
2791399 płyty pomostowe robocze m2 0.0141 0.00 0.000
2791299 płyty komunikacyjne długie m2 0.0004 0.00 0.000
2791299 płyty komunikacyjne krótkie m2 0.0002 0.00 0.000
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm

kl.II
m3 0.00003 0.00 0.000

2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III
0.00018+0.00002=0.0002=

m3 0.0002 0.00 0.000

1340399 haki do muru kg 0.0120 0.00 0.000
1120604 drut stalowy okrągły 3 mm kg 0.0090 0.00 0.000
2791099 maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0.0070 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
48100 rusztowanie rurowe m-g 0.1560 0.00 0.000

Razem pozycja 104 0.000 1042.250 0.00
105
d.1

2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:94,95,96,97,98,99,100,101,
102,103)

-- Sprzęt --
48999 rusztowanie

2616.397394/(0.84*5)=
m-g 622.9518 0.00 0.00

Razem pozycja 105 0.00 0.00
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jedn.
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106
d.1

2
kalk. własna

Dostawa i montaż ażurowej prze-
grody zewnętrznej

m2 95.000

-- Materiały --
Dostawa i montaż ażurowej prze-
grody zewnętrznej

m2 1.0000 0.00 0.000

Razem pozycja 106 0.000 95.000 0.00
107
d.1

2
kalk. własna

Dostawa i montaż drewnianej per-
goli

kpl 1.000

-- Materiały --
Dostawa i montaż drewnianej per-
goli

kpl 1.0000 0.00 0.000

Razem pozycja 107 0.000 1.000 0.00
13 Wyposażenie

108
d.1

3
kalk. własna

Dostawa i montaż piłkochwytów
(kurtyna grodząca siatkowo-tkani-
nowa elektrycznie podnoszona do
góry (np. COMA-SPORT))

m2 137.600

-- Materiały --
Dostawa i montaż piłkochwytów m2 1.0000 0.00 0.000

Razem pozycja 108 0.000 137.600 0.00
109
d.1

3
kalk. własna

Dostawa i montaż 2 bramki kpl 1.000

-- Materiały --
Dostawa i montaż 2 bramki kpl 1.0000 0.00 0.000

Razem pozycja 109 0.000 1.000 0.00
110
d.1

3
kalk. własna

Dostawa i montaż zestawy do ko-
szykówki (2 naścienne, 2 przejez-
dne)

kpl 1.000

-- Materiały --
Dostawa i montaż zestawy do ko-
szykówki (2 naścienne, 2 przejez-
dne)

kpl 1.0000 0.00 0.000

Razem pozycja 110 0.000 1.000 0.00
111
d.1

3
kalk. własna

Dostawa i montaż 2 słupki i list-
wy do rozpinania siatki

kpl 1.000

-- Materiały --
Dostawa i montaż 2 słupki i list-
wy do rozpinania siatki

kpl 1.0000 0.00 0.000

Razem pozycja 111 0.000 1.000 0.00
112
d.1

3
kalk. własna

Dostawa i montaż drabinki gim-
nastyczne (16 szt)

kpl 1.000

-- Materiały --
Dostawa i montaż drabinki gim-
nastyczne (16 szt)

kpl 1.0000 0.00 0.000

Razem pozycja 112 0.000 1.000 0.00
14 Roboty rozbiórkowe <przyjęto>

113
d.1

4

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z
cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na
zaprawie wapiennej lub cemento-
wo-wapiennej dla otworów
drzwiowych i okiennych

m3 1.080

-- Robocizna --
999 r-g 8.6300 0.00 0.000
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Razem pozycja 113 0.000 1.080 0.00
114
d.1

4

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów
w ścianach z cegieł - dostarczenie
i obsadzenie belek stalowych do I
NP 180 mm

m 4.800

-- Robocizna --
999 r-g 1.6200 0.00 0.000

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 8.0000 0.00 0.000
1701100 cement portlandzki z dodatkami

25
t 0.0052 0.00 0.000

1602003 piasek do zapraw m3 0.0180 0.00 0.000
1100399 kształtowniki walcowane - dwute-

owniki
kg 22.1200 0.00 0.000

3930000 woda m3 0.0060 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa elek-

tryczna
m-g 0.0300 0.00 0.000

34000 wyciąg m-g 0.0700 0.00 0.000
Razem pozycja 114 0.000 4.800 0.00

115
d.1

4

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na
stopkach belek

m 4.800

-- Robocizna --
999 r-g 0.1100 0.00 0.000

-- Materiały --
1331799 siatka tkana Rabitza m2 0.2700 0.00 0.000
1120604 drut stalowy okrągły 3 mm kg 0.0300 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

Razem pozycja 115 0.000 4.800 0.00
116
d.1

4

KNR 4-01
0705-03

Wykonanie pasów tynku zwykłe-
go kat. III o szerokości do 50 cm
na murach z cegieł lub ścianach z
betonu pokrywającego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegłami
lub dachówkami

m 5.200

-- Robocizna --
999 r-g 0.5400 0.00 0.000

-- Materiały --
1701100 cement portlandzki z dodatkami

25
t 0.0026 0.00 0.000

2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone)m3 0.0024 0.00 0.000
1602003 piasek do zapraw m3 0.0133 0.00 0.000
3930000 woda m3 0.0034 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0300 0.00 0.000
43211 betoniarka wolnospadowa elek-

tryczna
m-g 0.0300 0.00 0.000

Razem pozycja 116 0.000 5.200 0.00
117
d.1

4

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe
wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach

m2 2.600

-- Robocizna --
999 r-g 0.2426 0.00 0.000
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-- Materiały --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0.0033 0.00 0.000
3930000 woda m3 0.0021 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
46111 mieszarka do zapraw m-g 0.0040 0.00 0.000
34000 wyciąg m-g 0.0200 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0032 0.00 0.000

Razem pozycja 117 0.000 2.600 0.00
118
d.1

4

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe
wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach - dodatek za po-
grubienie o 2 mm

m2 2.600

-- Robocizna --
999 r-g 0.1586 0.00 0.000

-- Materiały --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0.0021 0.00 0.000
3930000 woda m3 0.00137 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
46111 mieszarka do zapraw m-g 0.0020 0.00 0.000
34000 wyciąg m-g 0.0140 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0020 0.00 0.000

Razem pozycja 118 0.000 2.600 0.00
119
d.1

4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2 2.600

-- Robocizna --
999 r-g 0.1756 0.00 0.000

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna Polinit dm3 0.2760 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.000

Razem pozycja 119 0.000 2.600 0.00
120
d.1

4

KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem -
dodatek za każde dalsze malowa-
nie

m2 2.600

-- Robocizna --
999 r-g 0.0505 0.00 0.000

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna Polinit dm3 0.1290 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0002 0.00 0.000

Razem pozycja 120 0.000 2.600 0.00
121
d.1

4

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowa-
nego samochodami skrzyniowymi
na odległość do 1 km

m3 1.080

-- Robocizna --
999 r-g 1.3900 0.00 0.000
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-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.7200 0.00 0.000

Razem pozycja 121 0.000 1.080 0.00
122
d.1

4

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowa-
nego samochodami skrzyniowymi
- za każdy następny 1 km

m3 1.080

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.0200 0.00 0.000

Razem pozycja 122 0.000 1.080 0.00
123
d.1

4
kalk. własna

Opłata za utylizację gruzu m3 1.080

-- Materiały --
Opłata za utylizację gruzu m3 1.0000 0.00 0.000

Razem pozycja 123 0.000 1.080 0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
p.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty fundamentowe
1

d.1
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu grunto-
wym

m3

37.0*22.2*1.05*0.6 m3 517.482
RAZEM 517.482

2
d.1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat.
I-III

m3

poz.1 m3 517.482
RAZEM 517.482

3
d.1 kalk.

własna

Dostawa i montaż płyty fundamentowej wraz z systemem
grzewczym składających się z:
Płyta fundamentowa:
1. Projekt konstrukcyjno wykonawczy płyty
fundamentowej(uzgodnienia branżowe w gestii Inwestora),
2. Projekt przygotowanie podbudowy,
3. Prace ziemne związane z przygotowaniem podbudowy
płyty fundamentowej (gr. 0,4 – 0,6m),
4. Zagęszczenie podbudowy,
5. Wykonanie kanalizacji oraz wyprowadzenie rury głównej
f160 poza obręb budynku (1m),
6. Wykonanie opaski drenarskiej wraz z wyprowadzeniem
poza obrys (3m)
7. Wykonanie zabezpieczenie p/porażeniowego
8. Elementy brzegowe płyty o gr. 30cm (jednokrotnie po-
kryte klejem z wtopioną siatką tynkarską),
9. Izolacja termiczna od gruntu(na całej powierzchni pod
płytą) wykonana przy użyciu XPS - 10cm+LEG 2101EPS-
2x10cm = 30cm
10. Siatka podtynkowa do elementów brzegowych,
11. Zaprawa elastyczna do szpachlowania elementów
brzegowych,
12. Izolacja krawędziowa płyty,
13. Pianka uszczelniająca elementy brzegowe,
14. Zbrojenie w obszarze brzegowym według załączonych
rysunków projektowych,
15. Strzemiona i kobyłki dystansowe,
16. Dystanse do zbrojenia,
17. Siatka zbrojeniowa według załączonych rysunków pro-
jektowych,
18. Pręty rozdzielcze,
19. Bednarka do wykonania zabezpieczenia p/porażeno-
wego
20. Beton konstrukcyjny z pompą
21. Rury kanalizacyjne – do 50 punktów przyłączeniowych/
zgodnie z projektem/
22. Rura drenarska do wykonania opaski drenarskiej
23. Wykonanie kanalizacji oraz wyprowadzenie rury głów-
nej f160 poza obręb budynku (1m),
24. Wykonanie w płycie przepustu na przyłącze wody i wy-
prowadzenie go poza obręb budynku (1m),
25. Wyprowadzenie przepust doprowadzającego powietrze
do kominka poza obręb płyty (gdy zaistnieje taka potrzeba)
26. Wykonanie przepustu elektrycznego w płycie
27. Wykonanie płyty fundamentowej typu Legalett SLAB,
28. Wylanie płyty fundamentowej masą betonową,
29. Wyrównanie płyty (dopuszczalna tolerancja wypozio-
mowania płyty +/-5mm),
30. Mechaniczne zatarcie płyty,

System grzewczy:
31. Projekt systemu grzewczego (uzgodnienia branżowe w
gestii Inwestora),

kpl
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L
p.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

32. Rurki z otuliną (dot. wymienników ciepła)
33. Centrala grzewcza (Wymiennik Ciepła) IGV 4012W -
12szt
34. Termostat pokojowy - 20szt
35. Elektryczne przewody zasilające (YDY) i sterujące
(OMY) pomiędzy centralą grzewczą Legalett, a elektryczną
skrzynką rozdzielczą w budynk,
36. Obudowy do agregatów z pokrywami,
37. Dystanse do zbrojenia,
38. Izolacja NATURFLEX,
39. Izolacja wygłuszająca,
40. Montaż Wymienników Ciepła
41. Uruchomienie systemu,
42. Serwis urządzeń grzewczych Legalett przez okres
gwarancji
43. Przygotowanie,transport i rozładunek na placu budowy
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
4

d.1
KNR-W
2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy z tytan-cynku

m2

krawędź
płyty przy
szklanej
ścianie

0.35*32.0 m2 11.200

RAZEM 11.200
2 Roboty murowe
5

d.2
KNR K-
02 0104-
07

Ściany z bloków SILKA Tempo M24 w budynkach 1-kond.
o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

m2

sala gimn 7.1*(22.4*2+32.24*2) m2 775.888
0.6*(22.4*2)*0.5 m2 13.440

okna  
-32.0*4.3 m2 -137.600
-32.0*1.0 m2 -32.000
-7.0*3.3 m2 -23.100

drzwi  
Dz2 -2.0*2.55*1 m2 -5.100
D4 -2.0*2.55*1 m2 -5.100

RAZEM 586.428
6

d.2
KNR K-
02 0104-
08

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys.
pow. 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

m2

zew 3.6*(4.9+25.0+37.2+8.4) 271.800
okna  
04 -1.5*0.5*4 -3.000
02 -2.0*2.5*1 -5.000
03 -0.75*2.5 -1.875
01 -4.5*0.5*2 -4.500
drzwi  
Dz1 -1.0*2.5*1 -2.500
Dz2 -2.0*2.55*2 -10.200

A  (obliczenia pomocnicze) ======
244.725

 
wew 3.6*(4.56+17.2+2.6+1.1+6.3) 114.336

B  (obliczenia pomocnicze) ======
114.336

 
poz.6A+poz.6B m2 359.061

RAZEM 359.061

- 37 -

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 8314



Szelejewo  v3 RB zer OBMIAR

L
p.
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7
d.2

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z
cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

4+1+1+2 szt 8.000
RAZEM 8.000

8
d.2

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach mu-
rowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków
i pustaków

szt

1+1+1+2 szt 5.000
RAZEM 5.000

9
d.2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefa-
brykowanych

m

1.2*4 m 4.800
1.5*14 m 21.000
1.8*10 m 18.000
2.4*12 m 28.800

RAZEM 72.600
10
d.2

KNR K-
02 0104-
07

Ściany z bloków silikatowych. bloczek ytong energo s = 24
cm, h = 20 cm<na wysokości belek z drewna klejonego>

m2

(113.0+76.8)*1.0 m2 189.800
RAZEM 189.800

11
d.2

KNR-W
2-02
0124-04
analogia

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł pełnych
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1 x2 ce-
gieł

m

3.6*2 m 7.200
RAZEM 7.200

12
d.2

KNR-W
2-02
0124-02

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł pełnych
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1x1 1/2
cegły

m

3.6*3 m 10.800
RAZEM 10.800

13
d.2

KNR-W
2-02
0124-01

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł pełnych
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1x1 ceg-
ły

m

3.6*2 m 7.200
RAZEM 7.200

3 Elementy żelbetowe
14
d.3

KNR-W
2-02
0211-01

Słupy żelbetowe, w ścianach murowanych o grubości do
0.3 m dwustronnie deskowane B-25

m3

R1 0.24*0.24*3.82*14 m3 3.080
R2 0.4*0.24*3.82*5 m3 1.834
R3 0.3*0.24*3.82*6 m3 1.650
R4 0.24*0.4*3.2*5 m3 1.536
R6 0.24*0.4*3.2*1 m3 0.307
R5 0.24*0.3*3.2*6 m3 1.382
R7 0.24*0.3*3.2*4 m3 0.922

RAZEM 10.711
15
d.3

KNR-W
2-02
0208-03

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek
deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowa-
niem pompy do betonu B-25

m3

S1 0.4*0.4*7.0*6 m3 6.720
RAZEM 6.720

16
d.3

KNR-W
2-02
0210-01

Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do prze-
kroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu B-25

m3

1,4 1.54*1 m3 1.540
2,1 4.74*1 m3 4.740

RAZEM 6.280
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17
d.3

KNR-W
2-02
0210-02

Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do prze-
kroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu B-25

m3

1,1 0.99*1 m3 0.990
1,2 0.6*1 m3 0.600
1,3 0.54*1 m3 0.540
2,2 3.2*1 m3 3.200

RAZEM 5.330
18
d.3

KNR-W
2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szero-
kości do 30 cm  B25

m3

W1 0.06*108.0 m3 6.480
W2 0.06*24.0 m3 1.440
W3 0.07*39.0 m3 2.730
W4 0.07*6.0 m3 0.420
W5 0.06*30.0 m3 1.800
W6 0.1*81.0 m3 8.100

RAZEM 20.970
19
d.3

KNR-W
2-02
0212-12
analogia

Żebro monolityczne  B25 m3

Z1 0.02*138.0 m3 2.760
RAZEM 2.760

20
d.3

KNR-W
2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycz-
nych budowli - pręty żebrowane

t

startery 77.14+57.72+109.2+304.5 548.560
R1-R3 327.74+408.2+214.5 950.440
R4,R6 287.9+75.25 363.150
R5,R7 177.9+149.52 327.420
S1 32.19+1304.58 1336.770
wieńce 1661.04 1661.040
1,1 110.47 110.470
1,2 44.95 44.950
1,3 140.74 140.740
1,4 227.17 227.170
2,1 942.08 942.080
2,2 459.49 459.490

A  (obliczenia pomocnicze) ======
7112.280

 
poz.20A/1000 t 7.112

RAZEM 7.112
4 Strop nad cz ęścią parterow ą 

21
d.4

KNR-W
2-02
0214-04

Stropy gęstożebrowe TERIVA 4.0/1 m2

400.0 m2 400.000
RAZEM 400.000

22
d.4

KNR-W
2-02
0214-05

Stropy gęstożebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie m

4.8*2 m 9.600
RAZEM 9.600

23
d.4 kalk.

własna

Dostawa i montaż kształtek wieńcowych KZE 240/310 szt

250 szt 250.000
RAZEM 250.000
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24
d.4 kalk.

własna

Dostawa i montaż kształtek wieńcowych KWE 240 szt

70 szt 70.000
RAZEM 70.000

25
d.4 kalk.

własna

Dostawa i montaż siatki stropowej P-1 m

38.0 m 38.000
RAZEM 38.000

26
d.4 kalk.

własna

Dostawa i montaż siatki stropowej P-2 m

110.0 m 110.000
RAZEM 110.000

5 Ściany działowe
27
d.5

KNR K-
02 0105-
06

Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na
zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

m2

3.56*(6.0*8+1.5*2+4.5+3.56+8.2+2.8+1.5+1.5*2+5.3+
2.84+2.82+2.7+2.08+4.56)

m2 337.702

RAZEM 337.702
28
d.5

KNR K-
02 0105-
02

Ścianki działowe z bloków SILKA M8 o wys. do 4,5 m na
zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

m2

3.56*(1.3+1.0) m2 8.188
RAZEM 8.188

29
d.5

KNR AT-
12 0102-
01

Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na po-
jedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym
jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50 <wo-
doodporne>

m2

3.56*(1.1*4+2.82+2.08) m2 33.108
RAZEM 33.108

30
d.5

KNR-W
2-02
1029-01
analogia

Dostawa i montaż ścian z płyt laminowanych wraz z
drzwiami D3

m2

2.5*(1.3*4+1.1+2.8+1.1+2.8) m2 32.500
RAZEM 32.500

6 Tynki i okładziny ścian
31
d.6

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicz-
nie na ścianach i słupach

m2

poz.5 m2 586.428
3.6*(32.3+16.7) m2 176.400
poz.6A m2 244.725
poz.6B*2 m2 228.672
poz.10 m2 189.800
poz.27*2 m2 675.404
poz.28*2 m2 16.376

RAZEM 2117.805
32
d.6

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2

7 2.05*(2.8*2+2.08*2+1.3*2+1.0*2)-(0.8*2+0.9*2.0) m2 26.038
8 2.05*(2.8*2+2.38*2)-0.9*2.0 m2 19.438
9 2.05*(2.8*2+2.6*2)-0.9*2.0*2 m2 18.540
10 2.05*(2.8*2+2.1*2)-0.9*2.0*2 m2 16.490
11 2.05*(2.8*2+2.7*2)-0.9*2.0 m2 20.750
12 2.05*(2.75*2+2.84*2)-0.9*2.0*2 m2 19.319
13 2.05*(2.75*2+2.62*2)-0.9*2.0 m2 20.217
15 2.05*(3.05*2+4.04*2)-(0.9*2.0*2) m2 25.469
16 2.05*(1.48*2+1.12*2)-0.9*2.0 m2 8.860

- 40 -

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 8314



Szelejewo  v3 RB zer OBMIAR

L
p.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

17 2.05*(2.59*2+2.2*2)-0.9*2.0 m2 17.839
19 2.05*(3.05*2+4.04*2)-(0.9*2.0*2) m2 25.469
20 2.05*(1.48*2+1.12*2)-0.9*2.0 m2 8.860
21 2.05*(2.59*2+2.2*2)-0.9*2.0 m2 17.839

RAZEM 245.128
33
d.6

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.31 m2 2117.805
-poz.32 m2 -245.128

RAZEM 1872.677
34
d.6

KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za
każde dalsze malowanie

m2

poz.33 m2 1872.677
RAZEM 1872.677

7 Posadzki
35
d.7

KNR K-
04 0602-
01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit <
przyjęto>

m2

poz.38 m2 84.410
RAZEM 84.410

36
d.7

KNR K-
04 0602-
03

Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy
uszczelniającej poziomej <przyjęto>

m

poz.35*1.16 m 97.916
RAZEM 97.916

37
d.7

KNR K-
04 0602-
02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit <
przyjęto>

m2

poz.36*0.3 m2 29.375
RAZEM 29.375

38
d.7

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych
metodą zwykłą <w pomieszczeniach sanitarnych>

m2

7 5.87 m2 5.870
8 5.75 m2 5.750
9 6.38 m2 6.380
10 5.88 m2 5.880
11 7.56 m2 7.560
12 6.8 m2 6.800
13 7.21 m2 7.210
15 12.33 m2 12.330
16 1.65 m2 1.650
17 5.5 m2 5.500
19 12.33 m2 12.330
20 1.65 m2 1.650
21 5.5 m2 5.500

RAZEM 84.410
39
d.7

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych
metodą zwykłą <w pomieszczeniach pozostałych>

m2

2 34.02 m2 34.020
3 39.95 m2 39.950
5 6.24 m2 6.240
6 9.44 m2 9.440
14 20.28 m2 20.280
18 20.28 m2 20.280
22 4.49 m2 4.490
23 88.3 m2 88.300
24 5.5 m2 5.500

RAZEM 228.500
40
d.7

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości co-
kolika równej 10 cm

m
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poz.39*1.16 m 265.060
RAZEM 265.060

41
d.7 kalk.

własna

Dostawa i montaż podłogi sportowej punktowo- elastycznej
Tarkett Lumaflex Duo Linosport xf

m2

1 702.72 m2 702.720
4 35.02 m2 35.020

RAZEM 737.740
8 Sufity

42
d.8

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicz-
nie na stropach i podciągach

m2

2 34.02 m2 34.020
3 39.95 m2 39.950
4 35.02 m2 35.020
5 6.24 m2 6.240

RAZEM 115.230
43
d.8

KNR 2-02
2011-01

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na
rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm

m2

6 9.44 m2 9.440
23 88.3 m2 88.300
24 5.5 m2 5.500

RAZEM 103.240
44
d.8

NNRNKB
202
2015-04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stro-
pach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2

m2

poz.43 m2 103.240
RAZEM 103.240

45
d.8

NNRNKB
202
2014-05

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stro-
pach o pow. do 5 m2 - dodatek za pogrubienie o 1 mm
Krotność = 2

m2

poz.44 m2 103.240
RAZEM 103.240

46
d.8

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.42 m2 115.230
poz.44 m2 103.240

RAZEM 218.470
47
d.8

KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za
każde dalsze malowanie

m2

poz.46 m2 218.470
RAZEM 218.470

48
d.8

NNRNKB
202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypeł-
nieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o
dług. 60 cm

m2

7 5.87 m2 5.870
8 5.75 m2 5.750
9 6.38 m2 6.380
10 5.88 m2 5.880
11 7.56 m2 7.560
12 6.8 m2 6.800
13 7.21 m2 7.210
14 20.28 m2 20.280
15 12.33 m2 12.330
16 1.65 m2 1.650
17 5.5 m2 5.500
18 20.28 m2 20.280
19 12.33 m2 12.330
20 1.65 m2 1.650
21 5.5 m2 5.500
22 4.49 m2 4.490
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RAZEM 129.460
49
d.8

KNR AT-
12 0202-
02
analogia

Okładziny stropów z płyt OSB gr. 20 mm na metalowej
konstrukcji nośnej

m2

1 702.72 m2 702.720
RAZEM 702.720

9 Stolarka okienna
50
d.9

KNR 0-19
1024-01

Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych
na budowie Uw \< 0,80 W/m2K (opis wg dokumentacji, wy-
miary w świetle otworów)

m2

04 1.5*0.5*4 m2 3.000
RAZEM 3.000

51
d.9

KNR 0-19
1024-02

Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych
na budowie Uw \< 0,80 W/m2K (opis wg dokumentacji, wy-
miary w świetle otworów)

m2

02 2.0*2.5*1 m2 5.000
RAZEM 5.000

52
d.9

KNR 0-19
1024-03

Montaż okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklonych
na budowie Uw \< 0,80 W/m2K (opis wg dokumentacji, wy-
miary w świetle otworów)

m2

03 0.75*2.5 m2 1.875
RAZEM 1.875

53
d.9

KNR 0-19
1024-04

Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych
na budowie Uw \< 0,80 W/m2K (opis wg dokumentacji, wy-
miary w świetle otworów)

m2

01 4.5*0.5*2 m2 4.500
05 1.0*2.55 m2 2.550

RAZEM 7.050
54
d.9

KNR 0-19
1024-11

Montaż systemowa ściana szklana - szkło bezpieczne,
profile aluminiowe "ciepłe" (wg indywidualnego rozwiąza-
nia), cały system spełniający warunek U(max) na poziomie
Uw \< 0,80 W/m2K (opis wg dokumentacji, wymiary w
świetle otworów)

m2

32.0*4.3 m2 137.600
32.0*1.0 m2 32.000

RAZEM 169.600
55
d.9

KNR-W
2-02
1038-01

Montaż rolet zewnętrznych m2

7.0*3.3 m2 23.100
RAZEM 23.100

56
d.9

NNRNKB
202
2143-02

(z.IV) Podokienniki wewnętrzne o szer.do 30 cm z płyt z
konglomeratów

m

04 1.5*4 m 6.000
01 4.5*2 m 9.000

32.0 m 32.000
RAZEM 47.000

57
d.9

NNRNKB
202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - parapety

m2

04 1.5*4 6.000
02 2.0*1 2.000
03 0.75 0.750
01 4.5*2 9.000

32.0 32.000
32.0 32.000
A  (obliczenia pomocnicze) ======

81.750
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poz.57A*0.38 m2 31.065
RAZEM 31.065

58
d.9

KNR-W
2-02
1038-01

Dostawa i montaż żaluzji z napędem elektrycznym w fasa-
dzie południowej

m2

7.0*3.3 m2 23.100
RAZEM 23.100

10 Stolarka drzwiowa
59
d.1

0

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych
na budowie (opis wg dokumentacji, wymiary w świetle
otworów)

m2

Dz1 1.0*2.5*1 m2 2.500
RAZEM 2.500

60
d.1

0

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych
na budowie (opis wg dokumentacji, wymiary w świetle
otworów)

m2

Dz2 2.0*2.55*3 m2 15.300
RAZEM 15.300

61
d.1

0

KNR 2-02
1016-01

Ościeżnice drzwiowe stalowe szt.

19+1 szt. 20.000
RAZEM 20.000

62
d.1

0

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne
o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

m2

D1 0.9*2.0*19 m2 34.200
D2 0.8*2.0*1 m2 1.600

RAZEM 35.800
63
d.1

0

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych
na budowie (opis wg dokumentacji, wymiary w świetle
otwrów)

m2

D4 2.0*2.55*3 m2 15.300
RAZEM 15.300

64
d.1

0

KNR 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne EI 60 o powierzchni ponad 2 m2 (opis
wg dokumentacji, wymiary w świetle otwrów)

m2

1.2*2.0*1 m2 2.400
RAZEM 2.400

65
d.1

0

KNR-W
2-02
1023-03

Drzwi wewnętrzne przesuwne pełne (opis wg dokumenta-
cji, wymiary w świetle otwrów)

m2

D4 2.4*2.0*1 m2 4.800
RAZEM 4.800

66
d.1

0

KNR-W
2-02
1023-05

Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

11 Dach 
11.

1
Część wysoka

67
d.1
1.1

kalk.
własna

Dostawa i montaż konstrukcji dachu z drewna klejonego
wg dokumentacji firmy LILLEHEDEN

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

68
d.1
1.1

KNR 2-05
1008-01

Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z
blach stalowych trapezowych T150x0,88 mm/pozytyw

m2
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poz.73 m2 765.000
RAZEM 765.000

69
d.1
1.1

KNR 2-02
0607-02
analogia

Paraizolacja m2

poz.73 m2 765.000
RAZEM 765.000

70
d.1
1.1

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.
15 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warst-
wa

m2

poz.73 m2 765.000
RAZEM 765.000

71
d.1
1.1

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.
15 cm poziome z płyt układanych na sucho - każda na-
stępna warstwa <wraz z wyrobieniem spadków>
Krotność = 2

m2

poz.70 m2 765.000
RAZEM 765.000

72
d.1
1.1

KNR 0-23
2613-05

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączni-
ków metalowych do podłoża z blachy

szt

poz.73*5 szt 3825.000
RAZEM 3825.000

73
d.1
1.1

KNR 0-32
0628-02
analogia

Izolacja powierzchni poziomych membranami Protan SE 1,
6

m2

765.0 m2 765.000
RAZEM 765.000

74
d.1
1.1

kalk.
własna

Klocek drewniany 15 x 15 x 15 cm, przykręcanyna śrubę
co 90 cm do muru <wg detalu 1>

szt

113.0/0.9 szt 125.556
RAZEM 125.556

75
d.1
1.1

kalk.
własna

Wspornik z desek gr. ,32 cm, przykręcany do klocka <wg
detalu 1>

szt

poz.74 szt 125.556
RAZEM 125.556

76
d.1
1.1

KNR-W
2-02
0410-01
analogia

Deski gr. 32mm, przybite do wspornika <wg detalu 1> m2

113.0*0.5 m2 56.500
RAZEM 56.500

77
d.1
1.1

KNR-W
2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy z tytan-cynku

m2

obróbka
na desce

0.7*113.0<przyjęto> m2 79.100

pas nad-
rynnowy

0.33*33.12*2 m2 21.859

RAZEM 100.959
78
d.1
1.1

KNR-W
2-02
0520-07

Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 50 cm - z bla-
chy z tytan-cynku <wg detalu 1>

m

33.12*2 m 66.240
RAZEM 66.240

79
d.1
1.1

KNR-W
2-02
0527-05

Rury spustowe prostokątne w rozwinięciu 40 cm - z blachy
z tytan-cynku <wg detalu 1>

m
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8.62*2+4.34*2 m 25.920
RAZEM 25.920

80
d.1
1.1

KNR-W
2-02
0520-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytan-cynku <
przyjęto>

szt.

2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

11.
2

Część niska

81
d.1
1.2

KNR 2-02
0607-02
analogia

Paraizolacja m2

poz.85 m2 400.000
RAZEM 400.000

82
d.1
1.2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.
15 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warst-
wa

m2

poz.85 m2 400.000
RAZEM 400.000

83
d.1
1.2

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.
15 cm poziome z płyt układanych na sucho - każda na-
stępna warstwa <wraz z wyrobieniem spadków>
Krotność = 2

m2

poz.82 m2 400.000
RAZEM 400.000

84
d.1
1.2

KNR 0-23
2613-05

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączni-
ków metalowych do podłoża z betonu

szt

poz.85*5 szt 2000.000
RAZEM 2000.000

85
d.1
1.2

KNR 0-32
0628-02
analogia

Izolacja powierzchni poziomych membranami Protan SE 1,
6

m2

400.0 m2 400.000
RAZEM 400.000

86
d.1
1.2

kalk.
własna

Klocek drewniany 15 x 15 x 15 cm, przykręcanyna śrubę
co 90 cm do muru <wg detalu 1>

szt

76.8/0.9 szt 85.333
RAZEM 85.333

87
d.1
1.2

kalk.
własna

Wspornik z desek gr. ,32 cm, przykręcany do klocka <wg
detalu 1>

szt

poz.86 szt 85.333
RAZEM 85.333

88
d.1
1.2

KNR-W
2-02
0410-01
analogia

Deski gr. 32mm, przybite do wspornika <wg detalu 1> m2

76.8*0.5 m2 38.400
RAZEM 38.400

89
d.1
1.2

KNR-W
2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy z tytan-cynku

m2

obróbka
na desce

0.7*76.8<przyjęto> m2 53.760

pas nad-
rynnowy

0.33*(25.82+26.07) m2 17.124

RAZEM 70.884
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90
d.1
1.2

KNR 0-32
0633-01
analogia

Zabezpieczenie krawędzi membran w ułożonej izolacji po-
ziomej przy ścianie hali

m2

przy ścia-
nie detal
2

0.7*(33.12+17.5) m2 35.434

przy ist-
niejącym
budynku

0.7*12.0 m2 8.400

RAZEM 43.834
91
d.1
1.2

KNR-W
2-02
0520-07

Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 50 cm - z bla-
chy z tytan-cynku <wg detalu 1>

m

(25.82+26.07) m 51.890
RAZEM 51.890

92
d.1
1.2

KNR-W
2-02
0527-05

Rury spustowe prostokątne w rozwinięciu 40 cm - z blachy
z tytan-cynku <wg detalu 1>

m

4.3*4 m 17.200
RAZEM 17.200

93
d.1
1.2

KNR-W
2-02
0520-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytan-cynku <
przyjęto>

szt.

2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

12 Elewacja
94
d.1

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy-
klejenie płyt styropianowych gr. 32 cm do ścian

m2

241.0+241.0+305.0+255.25 m2 1042.250
-32.0*4.3 m2 -137.600
-32.0*1.0 m2 -32.000

01 -4.5*0.5*2 m2 -4.500
02 -2.0*2.5*1 m2 -5.000
03 -0.75*2.5 m2 -1.875
04 -1.5*0.5*4 m2 -3.000
Dz1 -1.0*2.5*1 m2 -2.500
Dz2 -2.0*2.55*3 m2 -15.300

RAZEM 840.475
95
d.1

2

KNR 0-23
2612-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy-
mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastiko-
wych do ścian z gazobetonu

szt

poz.94*5 szt 4202.375
RAZEM 4202.375

96
d.1

2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

32.0+4.3*2 m 40.600
32.0+1.0*2 m 34.000

01 (4.5+0.5*2)*2 m 11.000
02 (2.0+2.5*2)*1 m 7.000
03 (0.75+2.5*2)*1 m 5.750
04 (1.5+0.5*2)*4 m 10.000
Dz1 (1.0+2.5*2)*1 m 6.000
Dz2 (2.0+2.55*2)*3 m 21.300

RAZEM 135.650
97
d.1

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.94 m2 840.475
RAZEM 840.475
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

98
d.1

2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy-
klejenie warstwy siatki na ościeżach

m2

poz.96*0.32 m2 43.408
RAZEM 43.408

99
d.1

2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowe-
go wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podło-
żu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.100 m2 840.475
poz.101 m2 43.408

RAZEM 883.883
10
0

d.1
2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku  silikato-
wego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym pod-
łożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.97 m2 840.475
RAZEM 840.475

10
1

d.1
2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku  silikato-
wego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym pod-
łożu - ościeża o szer. do 30 cm

m2

poz.98 m2 43.408
RAZEM 43.408

10
2

d.1
2

KNR-W
2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową m2

poz.99 m2 883.883
RAZEM 883.883

10
3

d.1
2

kalk.
własna

Wykonanie napisu "sala sportowo-środowiskowa" kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

10
4

d.1
2

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

241.0+241.0+305.0+255.25 m2 1042.250
RAZEM 1042.250

10
5

d.1
2

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:94,95,96,97,98,99,100,101,102,103)

10
6

d.1
2

kalk.
własna

Dostawa i montaż ażurowej przegrody zewnętrznej m2

31.2+39.8+12.0+12.0 m2 95.000
RAZEM 95.000

10
7

d.1
2

kalk.
własna

Dostawa i montaż drewnianej pergoli kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

13 Wyposa żenie
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10
8

d.1
3

kalk.
własna

Dostawa i montaż piłkochwytów (kurtyna grodząca siatko-
wo-tkaninowa elektrycznie podnoszona do góry (np. CO-
MA-SPORT))

m2

32.0*4.3 m2 137.600
RAZEM 137.600

10
9

d.1
3

kalk.
własna

Dostawa i montaż 2 bramki kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

11
0

d.1
3

kalk.
własna

Dostawa i montaż zestawy do koszykówki (2 naścienne, 2
przejezdne)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

11
1

d.1
3

kalk.
własna

Dostawa i montaż 2 słupki i listwy do rozpinania siatki kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

11
2

d.1
3

kalk.
własna

Dostawa i montaż drabinki gimnastyczne (16 szt) kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

14 Roboty rozbiórkowe <przyj ęto>
11
3

d.1
4

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2
ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworów drzwiowych i okiennych

m3

1.2*2.0*0.45 m3 1.080
RAZEM 1.080

11
4

d.1
4

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - do-
starczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

1.6*3 m 4.800
RAZEM 4.800

11
5

d.1
4

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.114 m 4.800
RAZEM 4.800

11
6

d.1
4

KNR 4-01
0705-03

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do
50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywa-
jącego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub da-
chówkami

m

1.2+2.0*2 m 5.200
RAZEM 5.200

11
7

d.1
4

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach

m2

poz.116*0.5 m2 2.600
RAZEM 2.600
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11
8

d.1
4

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach -
dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

poz.117 m2 2.600
RAZEM 2.600

11
9

d.1
4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.117 m2 2.600
RAZEM 2.600

12
0

d.1
4

KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za
każde dalsze malowanie

m2

poz.119 m2 2.600
RAZEM 2.600

12
1

d.1
4

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy-
niowymi na odległość do 1 km

m3

poz.113 m3 1.080
RAZEM 1.080

12
2

d.1
4

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy-
niowymi - za każdy następny 1 km

m3

poz.121 m3 1.080
RAZEM 1.080

12
3

d.1
4

kalk.
własna

Opłata za utylizację gruzu m3

poz.121 m3 1.080
RAZEM 1.080
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 16375.7638 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.7650 0.7650 0.00 0.00
2. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0313 0.0313 0.00 0.00
3. belki stropowe prefabrykowane żelbetowe m 897.8880 897.8880 0.00 0.00
4. beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25m3 95.0264 95.0264 0.00 0.00
5. blacha powlekana płaska m2 38.2100 38.2100 0.00 0.00
6. blacha trapezowa  T150x0,88 mm/pozytywm2 765.0000 765.0000 0.00 0.00
7. blacha z tytan-cynku kg 1434.5340 1434.5340 0.00 0.00
8. blachowkręty 3,5 x 25 mm szt. 13881.408

0
13881.408

0
0.00 0.00

9. blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm szt. 9135.3600 9135.3600 0.00 0.00
10. blachy stalowe średnie walcowane na gorą-

co
kg 38.2500 38.2500 0.00 0.00

11. bloki SILKA M12 szt 5166.8406 5166.8406 0.00 0.00
12. bloki SILKA M8 szt. 125.2764 125.2764 0.00 0.00
13. Bloki wielkowymiarowe - SILKA Tempo 24

- kl. 20 o wym. 49,8x60x24 cm
szt 3780.5124 3780.5124 0.00 0.00

14. cegła budowlana pełna szt 1232.1600 1232.1600 0.00 0.00
15. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0384 0.0384 0.00 0.00
16. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0125 0.0125 0.00 0.00
17. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 5.8561 5.8561 0.00 0.00
18. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 2.0206 2.0206 0.00 0.00
19. Dostawa i montaż 2 bramki kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
20. Dostawa i montaż 2 słupki i listwy do rozpi-

nania siatki
kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

21. Dostawa i montaż ażurowej przegrody ze-
wnętrznej

m2 95.0000 95.0000 0.00 0.00

22. Dostawa i montaż drabinki gimnastyczne
(16 szt)

kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

23. Dostawa i montaż drewnianej pergoli kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
24. Dostawa i montaż konstrukcji dachu z drew-

na klejonego wg dokumentacji firmy LIL-
LEHEDEN

kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

25. Dostawa i montaż kształtek wieńcowych
KWE 240

szt 70.0000 70.0000 0.00 0.00

26. Dostawa i montaż kształtek wieńcowych
KZE 240/310

szt 250.0000 250.0000 0.00 0.00

27. Dostawa i montaż piłkochwytów m2 137.6000 137.6000 0.00 0.00
28. Dostawa i montaż płyty fundamentowej

wraz z systemem grzewczym składających
się z:
Płyta fundamentowa:
1. Projekt konstrukcyjno wykonawczy płyty
fundamentowej(uzgodnienia branżowe w
gestii Inwestora),
2. Projekt przygotowanie podbudowy,
3. Prace ziemne związane z przygotowaniem
podbudowy płyty fundamentowej (gr. 0,4 –
0,6m),
4. Zagęszczenie podbudowy,
5. Wykonanie kanalizacji oraz wyprowadze-
nie rury głównej f160 poza obręb budynku
(1m),
6. Wykonanie opaski drenarskiej wraz z wy-
prowadzeniem poza obrys (3m)
7. Wykonanie zabezpieczenie p/porażenio-
wego
8. Elementy brzegowe płyty o gr. 30cm (jed-
nokrotnie pokryte klejem z wtopioną siatką
tynkarską),
9. Izolacja termiczna od gruntu(na całej po-
wierzchni pod płytą) wykonana przy użyciu
XPS - 10cm+LEG 2101EPS- 2x10cm =
30cm
10. Siatka podtynkowa do elementów brze-
gowych,
11. Zaprawa elastyczna do szpachlowania
elementów brzegowych,

kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
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12. Izolacja krawędziowa płyty,
13. Pianka uszczelniająca elementy brzego-
we,
14. Zbrojenie w obszarze brzegowym wed-
ług załączonych rysunków projektowych,
15. Strzemiona i kobyłki dystansowe,
16. Dystanse do zbrojenia,
17. Siatka zbrojeniowa według załączonych
rysunków projektowych,
18. Pręty rozdzielcze,
19. Bednarka do wykonania zabezpieczenia
p/porażenowego
20. Beton konstrukcyjny z pompą
21. Rury kanalizacyjne – do 50 punktów
przyłączeniowych/zgodnie z projektem/
22. Rura drenarska do wykonania opaski
drenarskiej
23. Wykonanie kanalizacji oraz wyprowa-
dzenie rury głównej f160 poza obręb budyn-
ku (1m),
24. Wykonanie w płycie przepustu na przy-
łącze wody i wyprowadzenie go poza obręb
budynku (1m),
25. Wyprowadzenie przepust doprowadzają-
cego powietrze do kominka poza obręb pły-
ty (gdy zaistnieje taka potrzeba)
26. Wykonanie przepustu elektrycznego w
płycie
27. Wykonanie płyty fundamentowej typu
Legalett SLAB,
28. Wylanie płyty fundamentowej masą be-
tonową,
29. Wyrównanie płyty (dopuszczalna tole-
rancja wypoziomowania płyty +/-5mm),
30. Mechaniczne zatarcie płyty,

System grzewczy:
31. Projekt systemu grzewczego (uzgodnie-
nia branżowe w gestii Inwestora),
32. Rurki z otuliną (dot. wymienników ciep-
ła)
33. Centrala grzewcza (Wymiennik Ciepła)
IGV 4012W - 12szt
34. Termostat pokojowy - 20szt
35. Elektryczne przewody zasilające (YDY)
i sterujące (OMY) pomiędzy centralą grzew-
czą Legalett, a elektryczną skrzynką roz-
dzielczą w budynk,
36. Obudowy do agregatów z pokrywami,
37. Dystanse do zbrojenia,
38. Izolacja NATURFLEX,
39. Izolacja wygłuszająca,
40. Montaż Wymienników Ciepła
41. Uruchomienie systemu,
42. Serwis urządzeń grzewczych Legalett
przez okres gwarancji
43. Przygotowanie,transport i rozładunek na
placu budowy

29. Dostawa i montaż podłogi sportowej punk-
towo- elastycznej Tarkett Lumaflex Duo Li-
nosport xf

m2 737.7400 737.7400 0.00 0.00

30. Dostawa i montaż siatki stropowej P-1 m 38.0000 38.0000 0.00 0.00
31. Dostawa i montaż siatki stropowej P-2 m 110.0000 110.0000 0.00 0.00
32. Dostawa i montaż zestawy do koszykówki

(2 naścienne, 2 przejezdne)
kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

33. Dostawa ścian z płyt laminowanych wraz z
drzwiami D3

m2 32.5000 32.5000 0.00 0.00
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34. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.8260 0.8260 0.00 0.00
35. drut stalowy okrągły 3 mm kg 28.8041 28.8041 0.00 0.00
36. drzwi aluminiowe m2 33.1000 33.1000 0.00 0.00
37. drzwi drewniane dwuskrzydłowe przesuwa-

ne-kompletne
m2 4.8000 4.8000 0.00 0.00

38. drzwi stalowe m2 2.4000 2.4000 0.00 0.00
39. dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4370.4700 4370.4700 0.00 0.00
40. elektrody stalowe do spawania stali węglo-

wych
szt. 214.2000 214.2000 0.00 0.00

41. farba emulsyjna Polinit dm3 847.9675 847.9675 0.00 0.00
42. farba olejna do gruntowania dm3 5.1480 5.1480 0.00 0.00
43. farba olejna nawierzchniowa dm3 1.4880 1.4880 0.00 0.00
44. farba silikatowa kg 309.3591 309.3591 0.00 0.00
45. folia płynna FOLBIT dm3 137.1903 137.1903 0.00 0.00
46. gips budowlany szpachlowy t 1.2217 1.2217 0.00 0.00
47. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 210.5979 210.5979 0.00 0.00
48. haki do muru kg 12.5070 12.5070 0.00 0.00
49. kątownik aluminiowy ochronny m 159.5244 159.5244 0.00 0.00
50. klamerki mocujące szt. 370.2556 370.2556 0.00 0.00
51. klej A-3000 WB dm3 18.9895 18.9895 0.00 0.00
52. Klocek drewniany 15 x 15 x 15 cm, przy-

kręcanyna śrubę co 90 cm do muru <wg de-
talu 1>

szt 210.8890 210.8890 0.00 0.00

53. kotwy metalowe szt. 6417.8965 6417.8965 0.00 0.00
54. kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 106.1760 106.1760 0.00 0.00
55. kształtowniki z blachy - kątownik przyścien-

ny
m 125.5762 125.5762 0.00 0.00

56. kształtowniki z blachy - profil główny m 220.0820 220.0820 0.00 0.00
57. kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o

długości 60 cm
m 220.0820 220.0820 0.00 0.00

58. łączniki krzyżowe lj 60/60 szt. 156.9248 156.9248 0.00 0.00
59. łączniki metalowe z ocynkowanym trzpie-

niem do dachu
szt. 6058.0000 6058.0000 0.00 0.00

60. łączniki rozporowe kpl. szt. 327.5338 327.5338 0.00 0.00
61. łączniki wzdłużne lw 60/110 szt. 39.2312 39.2312 0.00 0.00
62. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 7.2958 7.2958 0.00 0.00
63. membrana Protan SE 1,6 m2 1341.2291 1341.2291 0.00 0.00
64. nadproża prefabrykowane m 74.0520 74.0520 0.00 0.00
65. okna aluminiowe m2 16.9250 16.9250 0.00 0.00
66. Opłata za utylizację gruzu m3 1.0800 1.0800 0.00 0.00
67. ościeżnice drzwiowe stalowe szt. 20.0000 20.0000 0.00 0.00
68. papier ścierny m2 1.2000 1.2000 0.00 0.00
69. papier ścierny ark. 2.8080 2.8080 0.00 0.00
70. paraizolacja m2 1514.5000 1514.5000 0.00 0.00
71. pianka poliuretanowa dm3 45.3928 45.3928 0.00 0.00
72. piasek do zapraw m3 559.0361 559.0361 0.00 0.00
73. płyta OSB gr. 20mm m2 723.8016 723.8016 0.00 0.00
74. płytki ceramiczne lub terakotowe m2 250.0306 250.0306 0.00 0.00
75. płytki z kamieni sztucznych m2 339.0477 339.0477 0.00 0.00
76. płyty gipsowo-kartonowe m2 106.3372 106.3372 0.00 0.00
77. płyty gipsowo-kartonowe NIDA gr. 12,5

mm wodoodporne
m2 34.1012 34.1012 0.00 0.00

78. płyty komunikacyjne długie m2 0.4169 0.4169 0.00 0.00
79. płyty komunikacyjne krótkie m2 0.2085 0.2085 0.00 0.00
80. płyty pomostowe robocze m2 14.6957 14.6957 0.00 0.00
81. płyty styropianowe 32 cm m3 271.0532 271.0532 0.00 0.00
82. płyty z konglomeratów m2 14.5700 14.5700 0.00 0.00
83. płyty z wełny mineralnej m2 34.7634 34.7634 0.00 0.00
84. płyty z wełny mineralnej gr. 15 cm m2 3669.7500 3669.7500 0.00 0.00
85. płyty z włókien mineralnych o wym.

60x60x1,5 cm
m2 142.4060 142.4060 0.00 0.00

86. podkładowa masa tynkarska ATLAS CERP-
LAST

kg 265.1649 265.1649 0.00 0.00

87. pręty mocujące szt. 113.9248 113.9248 0.00 0.00
88. pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowa-

ne śr 12-14 mm
kg 7254.2400 7254.2400 0.00 0.00

89. profile nośne 60/27 m 196.1560 196.1560 0.00 0.00
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90. profile przyścienne 28/27 m 41.2960 41.2960 0.00 0.00
91. profile stalowe NIDA 60CD m 1862.2080 1862.2080 0.00 0.00
92. profile stalowe NIDA 60UD m 386.4960 386.4960 0.00 0.00
93. profile stalowe NIDA C50 m 68.8646 68.8646 0.00 0.00
94. profile stalowe NIDA U50 m 27.8107 27.8107 0.00 0.00
95. prowadnice drzwiowe kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
96. pustaki stropowe z betonu lekkiego szt. 3680.0000 3680.0000 0.00 0.00
97. rolety na napęd ręczny z linką m2 23.1000 23.1000 0.00 0.00
98. rozcieńczalnik dm3 0.8400 0.8400 0.00 0.00
99. siatka tkana Rabitza m2 1.2960 1.2960 0.00 0.00
100

.
siatka z włókna szklanego m2 1025.2585 1025.2585 0.00 0.00

101
.

skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne
wewnątrzlokalowe

m2 35.8000 35.8000 0.00 0.00

102
.

spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 18.4454 18.4454 0.00 0.00

103
.

sprężyny przyścienne szt. 213.6090 213.6090 0.00 0.00

104
.

szpachlówka celulozowa dm3 1.5840 1.5840 0.00 0.00

105
.

taśma spoinowa m 118.7260 118.7260 0.00 0.00

106
.

taśma uszczelniająca folbit m 105.7493 105.7493 0.00 0.00

107
.

taśma zbrojąca LNG m 1331.7326 1331.7326 0.00 0.00

108
.

tlen techniczny m3 2.2950 2.2950 0.00 0.00

109
.

tynk silikatowy kg 2664.6714 2664.6714 0.00 0.00

110
.

uchwyt NIDA ES szt. 4300.6464 4300.6464 0.00 0.00

111
.

uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 14.2296 14.2296 0.00 0.00

112
.

uchwyty do rynien dachowych ocynkowanekpl. 283.5120 283.5120 0.00 0.00

113
.

uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styro-
pianowych ATLAS STOPTER K-20

kg 8700.4670 8700.4670 0.00 0.00

114
.

wieszak w 60/60 szt. 156.9248 156.9248 0.00 0.00

115
.

witryny m2 169.6000 169.6000 0.00 0.00

116
.

wkręty do płyt gipsowych kg 3.3037 3.3037 0.00 0.00

117
.

wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 534.3180 534.3180 0.00 0.00

118
.

woda m3 0.6750 0.6750 0.00 0.00

119
.

Wspornik z desek gr. ,32 cm, przykręcany
do klocka <wg detalu 1>

szt 210.8890 210.8890 0.00 0.00

120
.

Wykonanie napisu "sala sportowo-środowis-
kowa"

kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

121
.

zaprawa m3 0.7020 0.7020 0.00 0.00

122
.

zaprawa cementowa m3 0.5227 0.5227 0.00 0.00

123
.

zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 51.8914 51.8914 0.00 0.00

124
.

zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 4830.6683 4830.6683 0.00 0.00

125
.

zaprawa klejąca kg 2967.7349 2967.7349 0.00 0.00

126
.

zaprawa spoinująca kg 328.7884 328.7884 0.00 0.00

127
.

zaprawa wapienna M 4 m3 6.6991 6.6991 0.00 0.00
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128
.

zawiesia do kształtowników szt. 113.9248 113.9248 0.00 0.00

129
.
żaluzja z napędem elektrycznym w fasadzie
południowej

m2 25.4100 25.4100 0.00 0.00

130
.

materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Szelejewo  v3 RB zer ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 92.5987 0.00 0.00
2. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3000 0.00 0.00
3. ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 30.9825 0.00 0.00
4. giętarka do prętów m-g 38.4048 0.00 0.00
5. mieszarka do zapraw m-g 0.0156 0.00 0.00
6. nożyce do prętów m-g 45.5168 0.00 0.00
7. podnośnik montażowy PMH samochodowy m-g 59.5935 0.00 0.00
8. pompa do betonu na samochodzie m-g 1.5336 0.00 0.00
9. prościarka do prętów m-g 34.1376 0.00 0.00

10. przyczepa dłużycowa 10 t m-g 30.9825 0.00 0.00
11. rusztowanie m-g 622.9518 0.00 0.00
12. rusztowanie rurowe m-g 162.5910 0.00 0.00
13. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.7992 0.00 0.00
14. środek transportowy m-g 139.2276 0.00 0.00
15. wyciąg m-g 378.8663 0.00 0.00
16. zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 16.0419 0.00 0.00
17. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 25.2909 0.00 0.00
18. żuraw samochodowy 12-16 t m-g 28.5345 0.00 0.00
19. żuraw samochodowy 5-6 t m-g 9.4860 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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