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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru robot

INSTALACJE SANITARNE

STS 01 - INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia wystepujacym w
niniejszej ST towarzysza wyrazy "lub rownowazny", co oznacza, ze dopuszcza si¢ zastosowanie
urzadzen i materialow nie gorszych niz opisywanym w ST tj. spelniajacych wymagania
techniczne, funkcjonalne i jakoSciowe co najmniej takie jak wskazane w ST lub lepsze.
Wykonawca, ktory zdecyduje sie stosowaé urzadzenie i materialy rownowazne opisywanym w
ST, obowiazany jest wykazaé¢, ze oferowane przez niego urzadzenia i materialy spelniaja
wymagania okreslone przez projektanta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowg wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w projektowanym
budynku.

1.2. Kod wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV).

45 400 000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45 300 000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

45 330 000-9 - hydraulika i roboty sanitarne

45 332 300-6 - kanalizacja sanitarna

45 332 200-5 - instalacja wodociggowa

45 442 200-9 - naktadanie powtok antykorozyjnych

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Ogodiny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Robét Budowlanych
Przedmiotem robo6t bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie wykonania
instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej, wody cyrkulacyjnej, wewnetrznej instalacji hydrantowej oraz
kanalizacji sanitarnej i biatego montazu w ramach ustalonych przez Inwestora zgodnie ze
Specyfikacjag Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamowienia, Dokumentacjg Projektowg, a takze ogdlnie obowigzujgcymi: prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczna.

1.4. Ogdblne zestawienie zakresu rzeczowego robét.

OgodIny zakres robét podano w ST dla Robét Budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rob6t montazowych przy budowie:

o instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz wody cyrkulacyjnej

e instalacji kanalizacji sanitarnej

e biatego montazu
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktérej nalezy
wykona¢ planowany zakres roboét.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ST dla Robot Budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Armatura — r6znego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajgce,
ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem medidw oraz opréznianiem i odpowietrzaniem
poszczegodlnych odcinkow.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, kitdre dla zachowania zakiladanej trwatosci instalacji nie moze byc¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalaciji.

Cisnienie prébne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20°C.
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Instalacja wody zimnej i cieptej — zespét powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do
odprowadzenia sciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej.
Instalacja przeciwpozarowa — instalacja zasilajgca hydranty w wode zimna.

Ksztafttki — wszelkie fgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Odbiér instalacji - zespot czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacja zostata wykonana
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji jest
préba szczelnosci.

Odgaftezienie domowe; pofaczenie domowe — przewdd wodociggowy z wodomierzem fgczacy sieé
wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

Pion (przewdd spustowy) - przewdd stuzacy do odprowadzania sciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych
do przewodu odptywowego.

Podejscie - przewdd taczgcy przybor sanitarny z przewodem spustowym lub odptywowym.

Przewdéd wodociggowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

Przybor sanitarny - urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych.
Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie opracowywanego obiektu.

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejgcych
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST dla Robét Budowlanych

1.7. Dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczgce dokumentaciji projektowej podano w ST dla Rob6t Budowlanych

1.8. Zgodnos$é robét z dokumentacja projektowa i Specyfikacjg Techniczna.

Wymagania dotyczgce zgodno$ci robét z dokumentacjg i ST podano w ST dla Robét Budowlanych
1.9. Przekazanie terenu budowy.

Wymagania ogdlne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Robét Budowlanych
1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wymagania ogdlne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Robét Budowlanych
1.11. Warunki dotyczgce organizacji ruchu.

Wymagania ogodlne dotyczgce organizacji ruchu podano w ST dla Robo6t Budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatdw z rozbiérki, odpaddéw i Smieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo
ruchu na terenie budowy.

1.12. Roboty tymczasowe i towarzyszace.

Prace towarzyszgce budowie wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej to:
e wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
e roboty budowlane - przekucia i zamurowania przej$¢ przez Sciany i stropy,
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1.13. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wymagania ogoélne dotyczace ochrony $rodowiska w czasie wykonywania robot podano w ST dla
Robdét Budowlanych

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce. Materialy, ktére w sposéb trwaly sg
szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$é
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycia tych materiatébw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.14. Ochrona przeciwpozarowa.
Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej podano w ST dla Robét Budowlanych
1.15. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej.

Wymagania dotyczgce ochrony wtasno$ci publicznej i prywatnej podano w ST dla Robét Budowlanych

1.16. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wymagania dotyczgce ograniczenia obcigzen osi pojazdéw podano w ST dla Robé6t Budowlanych
1.17. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy podano w ST dla Robét Budowlanych
Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres roboét
spetniat podstawowe wymagania dotyczgce:

e bezpieczenstwa uzytkowania,

¢ odpowiednich warunkéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

e o0szczednosci energii,

e warunkow BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

e zabezpieczenia miejsca budowy, istniejacych urzadzen technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejgcych urzadzen
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczehstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikbw procesu
budowlanego jak i dla os6b postronnych,

e sporzgdzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

— czynniki mogace stwarzaé zagrozenia,

— wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,
— o0szczednego gospodarowania przestrzenig dla wykonania prac,
— zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot,

— zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

— zapewnienie BHP,
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— zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robat,
— zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,
o dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzér Kierownika

Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Wykonawcy poszczegolnych robét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.
Ogodlne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzony przez Wykonawce Robét
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami.
Bedzie on w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.18. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wymagania ogolne podano w ST dla Robét Budowlanych

Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco dziennik budowy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST dla Robét
Budowlanych.

2.2. Wymagania dotyczgce stosowanych materialéw

Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé warunkom technicznym wytwaorni
lub innym umownym warunkom.

Do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
opisem technicznym i rysunkami materiaty:

a) instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowej oraz wody cyrkulacyjnej

Rura z PP PN-20 fi 16x2,7
Rura z PP PN-20 fi 20x3,4
Rura z PP PN-20 fi 25x4,2
Rura z PP PN-20 fi 32x5,4
Rura z PP PN-20 fi 40x6,7
Rura z PP PN-20 fi 50x8,3
Rura z PP PN-20 fi 63x10,5

. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej materiat
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (0,035W/mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace Y2 wymagan z poz. 1-4
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| przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow |

Zawory przelotowe kulowe mosiezne wg PN-74/M-75224.
Zawory odcinajgce kulowe
Zawory zwrotne poziome mosiezne wg PN-81/M-75013.

b) instalacja kanalizacji sanitarnej

ksztattki kanalizacyjne z PVC
Czyszczak kanal PVC fi 110

Rura kanal (wewn) PCW kielich fi 110
Rura kanal (wewn) PCW kielich fi 50
Rura przepustowa PCW fi 110

Rura przepustowa PCW fi 50

Rura wywiewna PCW fi 110

Rury kanal (wewn) PCW kielich fi 110
Rury kanal (zewn) PCW kielich fi 160
Uchwyt do rur PCW fi 110

Uchwyt do rur PCW fi 50

Wpust sciekowo-podtogowy PCW fi 50

c) bialy montaz

Umywalki porcelanowe pojedyncze

Potpostumenty porcelanowe do umywalek

Zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej z ociekaczem
Zlewy gospodarcze ze stali nierdzewnej

Miski ustepowe wiszgce na elemencie montazowym

Pisuary porcelanowe z zaworem sptukujgcym podtynkowym
Brodziki natryskowe

Brodzik natryskowy z PCW 900x900

Konstrukcja wsporcza do zlewozmywaka

Miska ustepowa wiszgca dla niepetnosprawnych na elemencie montazowym
Miska ustepowa wiszgca lejowa

Baterie natryskowe na wode zmieszang

Pisuar porcelanowy biaty gat.|

Baterie umywalkowe 1-uchwytowe mieszaczowe stojgce

Baterie zlewozmywakowe 1-uchwytowe mieszaczowe stojgce
Bateria umywalkowa 1-uchwytowa stojgca w wers;ji dla niepetnosprawnych
Baterie natryskowe scienne mieszaczowe

Sedes

Porecze dla osdb niepetnosprawnych do ustepu

Porecze dla osdb niepetnosprawnych prysznicowe z siedziskiem
Porecze dla osdb niepetnosprawnych umywalkowe

Postumenty porcelanowe do umywalek

Umywalka pojedyncza dla niepetnosprawnych

2.3. Skladowanie materiatéw

Rury przewodowe z tworzyw sztucznych - rury z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia
mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed
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uszkodzeniami, pochodzgcymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1m. i w odstepach 1 do 2metréw. Nie przekracza¢ wysokosSci
sktadowania ok. 1m dla rur o mniejszych $rednicach i 2m dla rur o wiekszych $rednicach. Rury w
kregach sktadowac¢ na ptasko na réwnym podiozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co
najmniej 50 % powierzchni skladowania. Nie przekraczaé¢ wysokosci sktadowania 2m. Rury o réznych
srednicach sktadowaé oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i
grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie.

Koncéwki rur nalezy zabezpieczyé krgzkami ochronnymi.

W miare moznosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczaé¢ do zrzucania elementdw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek
lub kregéw po podiozu.

Rury z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dtugotrwata ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrédet ciepta

Ksztaltki, armatura, urzadzenia - przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy
sktadowaniu materiatéw i urzadzen nalezy Scisle przestrzegac¢ zalecen producenta.

Szczeliwo, tgczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zamknietych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST dla Rob6t Budowlanych
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST dla Robét Budowlanych
5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST dla Robét Budowlanych

5.2. Technologia i wymagania montazowe

Wewnetrzna instalacja wodociggowa sali sportowej

W weztach sanitarnych przewidziano toalety, pisuary, umywalki oraz natryski. W zbiorowych
natryskach zastosowano mieszacze zlokalizowane na zewnatrz natryskow w zamykanej szafce. W
pomieszczeniach porzgdkowych zamontowac¢ zlew jednokomorowy oraz wpust podtogowy. Ciepta
woda na cele bytowe przygotowywana jest centralnie, w projektowanej kottowni gazowej.

Instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacji nalezy wykonac¢ z rury

. PP dla przewodéw w weztach sanitarnych

. poziomy wody zimnej ze stali ocynkowane]

Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzone w Korytarzach izolowa¢ termicznie. Przewody
zabudowa¢ $ciankg gipsowg. Przewody wody cieptej i cyrkulacji montowaé nad przewodami wody
zimnej. W miejscach przejscia rurociggu przez $ciany montowac tuleje ochronne stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie lub tuleje z PVC. Instalacje cyrkulacyjng przyjeto z obiegiem
wymuszonym przez pompe cyrkulacyjna.
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Przewody wodociggowe prowadzone w posadzce nalezy wykonaé z rury PP lub PE o potgczeniach
zgrzewanych dyfuzyjnie. Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzone w posadzce zaizolowaé
termicznie.

Zabezpieczenie ppoz

Zewnetrzne — istniejgcy hydrant HP80

Wewnetrzne — hydranty wewnetrzne szafkowe HP25.

Zaleca sie wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PVC. Przewody poziome prowadzone pod
posadzkg parteru wykonac¢ z rury kanalizacyjnej z PVC dla kanalizacji zewnetrznej. Rury uktadaé na
podsypce piaskowej gr.15cm. Na pionach kanalizacyjnych na parterze na wys. 0.5m nad posadzkag
zamontowaé czyszczaki. Odpowietrzenie instalacji przez rury wywiewne zamontowane na pionach na
koncach magistral i odgatezieniach.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone na zewnatrz budynku wykonaé¢ z rury kanalizacyjnej PVC dla
kanalizacji zewnetrznej klasy SN4.

Scieki z obiektu odprowadzane bedg do dwdch nowoprojektowanych zbiornikéw bezodptywowych o
pojemnosci 20m3. Istniejgcy zbiornik obstugujgcy szkote przeznaczony do likwidaciji; scieki saniatarne
z budynku szkoty odprowadzone bedg do nowoprojektowanych zbiornikow na nieczystosci. Przed
witgczeniem przykanalikéw do nowej kanalizacji konieczna jest ocena ich stanu technicznego i
ewentualna wymiana. Likwidacji wymaga rowniez jeden z przykanalikéw kolidujgcy z projektowanym
obiektem, co spowoduje koniecznos$¢ przerobienia fragmentu instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicy
szkoty.

5.3. Plukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych

Po prébie szczelnosci nalezy przewdd poddaé ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody
wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda ptuczgca po zakonczeniu
ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce
badawczej do tego upowaznionej. Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu,
proces ten przeprowadzi¢ przy uzyciu roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (stezenie 1l
podchlorynu sodu na 5001 wody). Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy
ponownie go wyptukaé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST dla Robo6t Budowlanych
6.2. Odbidér materialéw, elementéw i urzadzen

Przed przystgpieniem do witasciwych robot montazowych nalezy sprawdzié¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Odbiér materiatébw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér
materiatdw powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jako$¢ materialdbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,

itp.).
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Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢é wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i
sposob stosowania.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Odbiér materiatébw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér

materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow

odniesienia. Jako$¢ materiatdbw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi

materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg byé wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub

opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i

sposéb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,

klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

6.4. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiér miedzyoperacyjny powinien objg¢é swym zakresem instalacje wodociggowg prowadzong w
bruzdach sSciennych, na scianach i pod stropem parteru. Powinien on by¢ przeprowadzony przed
zakryciem .

Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidiowosci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlano - montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe",

- badanie szczelnosci instalaciji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

- przejscia przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

- bruzdy w Scianach - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ ich z pionami i zgodnos$¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow odcinkéw poziomych.

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnos¢ potgczen kanalizacyjnych,

- sposob prowadzenia przewodoéw,

- lokalizacja podejs¢ pod przybory sanitarne

Na zgdanie inspektora nadzoru moze byé przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczeh rur oraz
armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potgczen, ktére dla kontroli nalezy rozebraé; w
przypadku stwierdzenia choéby jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie losowo
nastepne 3% potgczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczen jest podstawg do
podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkich potgczen.
Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykonac¢ przy uwzglednieniu nastepujgcych
uwag:

Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza

wewnetrznego powyzej 0°C.

Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowg lub z

innego zrédta, doktadnie odpowietrzajgc urzgdzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzié¢ kontrole
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catlego urzgdzenia, zwracajgc szczegdlng uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg
szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie podda¢ prébie podwyzszonego cisnienia
za pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonywania préb cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu probnym réownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego,
lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekdw na przewodach, armaturze
przelotowo — regulacyjnej i potgczeniach.

Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku
cisnienia.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poddajgc sprawdzeniu przewody
odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez ogledziny
po napetnieniu wodg powyzej kolana fgczacego pion z poziomem.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisaé protokédt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéow do prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik
robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

6.5. Odbiory koncowe

Instalacje wody uzytkowej

W zwigzku z tym, ze wigkszos¢ instalacji wody zimnej bedzie prowadzona w bruzdach i nad sufitami
podwieszanymi, badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru
miedzyoperacyjnego.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy dokonac¢ regulacji wstepnej instalacji. Nalezy to
wykonaé w nastepujacy sposéb:

- Przed przystgpieniem do witasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie
kilkakrotnie przeptukaé czystg wodg (najlepiej woda pitng), az do stwierdzenia
wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptuczne;.

- Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli
woda wyptywa z najwyzej potozonych punktdw czerpalnych, a czas napetnienia
zbiornikéw sptukujgcych nie przekracza 1 minuty.

- Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacja montazowg nalezy dokonac
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna byc¢
poswiadczona przez inspektora nadzoru.

Po zakohczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz inspektor nadzoru.
W ramach odbioru kornicowego nalezy sprawdzi¢:

- czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementdw,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- wielkos¢ spadkow przewodow,

- prawidtowos¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyé¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce",

- protokoty wykonanych préb i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatéw podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.
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Z kazdego odbioru i proby ma byé sporzgdzony protokdt, kitory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbidr koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotéw odbiorow czesciowych elementdéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz
préb.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przed przystgpieniem do odbioru korncowego nalezy instalacje podda¢ badaniu na szczelnos¢. Nalezy
to wykona¢ w nastepujgcy sposoéb:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekdéw bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Po zakonczeniu préb nalezy w ramach odbioru obiektu dokonaé komisyjnego odbioru korcowego. W
skfad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru kohcowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementéw,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- wielkos¢ spadkow przewodow,

- prawidtowos¢ ustawienia podejs¢ pod przybory sanitarne,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzeh,

- prawidtowos¢ wykonania podpdr przewodéw oraz odlegto$ci miedzy podporami.

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzenh instalacji nalezy przedtozy¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréow czesciowych na roboty "zanikajgce",

- protokoty wykonanych préb szczelnosci,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma byé sporzgdzony protokdt, ktory jest ewidencjonowany i

przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér kohcowy dokonywany jest miedzy innymi na

podstawie protokotow odbiorow czesciowych elementdw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz

prob.

Bialy montaz

W ramach odbioru obiektu nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru koricowego. W sktad komisji wchodzi

kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
W ramach odbioru kofcowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementéw,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

- prawidtowos$¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos$¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzgdzenh instalacji nalezy przedtozyc¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiardw,
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- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatdéw podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,
- instrukcje obstugi.
Z odbioru ma by¢ sporzadzony protokdt, ktoéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Zasady obmiaru robét podano w ST dla Robét Budowlanych
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST dla Roboét Budowlanych
8.2. Odbiér czesciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezel
umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbiér ostateczny

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowag i Specyfikacja Techniczng z
uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badan
podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo omoéwione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badah przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznaé¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié
jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robat,
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o Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

o dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia (atesty,
aprobaty techniczne),

e Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich

sporzadzenia,

protokdt wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

protokoty odbiorcow czesciowych,

Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatéw i urzadzen,

instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen,

instrukcje konserwacji i eksploataciji instalacji,

oswiadczenie Kierownika Robdét o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg i ustalonymi

warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektows,

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukag

budowlang oraz z Polskimi Normami.

8.4. Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbidr ,,po okresie rekojmi”.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny organizuje Zamawiajgcy. Polega on na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub/oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w ST dla Robét Budowlanych
Wedlug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie:
e robocizna wraz z jej kosztami,
e wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu,
e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
o koszty posrednie i zysk,
e podatki obliczone zgodnie z obwigzujgcymi przepisami.
Cena wykonania robot (wewnatrz budynku) obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego
e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania
urzgdzeh i armatury,
dostarczenie materiatow,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
przygotowanie podtoza,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw, podpdr,
utozenie rur i kanatow wentylacyjnych wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podtoza,
montaz urzgdzenh, armatury, zaworéw, manometrow itp.,
przeprowadzenie proby szczelnosci rurociggow,
ozhaczenie rurociggow,
oznakowanie uzbrojenia,
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e rozruch ciggow instalacyjnych.

Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatowe.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieh podczas
prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robat.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania.

Jezeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materiatbw Ilub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towardw
réwnowaznych o parametrach nie gorszych.

10.1. Normy.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne

PN-EN 671-1 Hydranty wewnetrzne.

BN-76/8860 Elementy mocujgce rurociagi

PN-B 02863:1997 P.poz. zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa p.poz.

PN-75/M-51000 Sprzet pozarniczy. Podziat i nazwy

10.2. Inne dokumenty.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | Roboty ziemne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pézniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia
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Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegoétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych

Strona 17 z 59



-AAP | OBIEKT: SALA SPORTOWO-SRODOWISKOWA
Autorska Aencja |ADRES OBIEKTU: SZELEJEWO PIERWSZE 87, 63-820 PIASKI, DZIALKA NR 328

Projektowa INWESTOR: URZAD GMINY PIASKI, STRONA 18
ul. Dembifiskiego 14, ADRES INWESTORA: UL. 6 STYCZNIA 1, 63-820 PIASKI

64-100 Leszno

CPV 45212225-9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot- instalacje sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru robét
INSTALACJE SANITARNE

STS 02 - INSTALACJA C.0. ORAZ C.T.

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w
niniejszej ST towarzysza wyrazy "lub réwnowazny', co oznacza, Ze dopuszcza si¢ zastosowanie
urzgdzen i materialow nie gorszych niz opisywanym w ST tj. spelniajacych wymagania
techniczne, funkcjonalne i jakoSciowe co najmniej takie jak wskazane w ST lub lepsze.
Wykonawca, ktory zdecyduje si¢ stosowaé urzadzenie i materialy rownowazne opisywanym w
ST, obowiazany jest wykazaé¢, ze oferowane przez niego urzadzenia i materialy spelniaja
wymagania okreslone przez projektanta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowa instalacjg centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego
wraz z kottownig w remontowanym budynku.

1.2. Kod wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

45 400 000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45 300 000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

45 330 000-9 - hydraulika i roboty sanitarne

45 331 000-6 - roboty instalacji centralnego ogrzewania

45 442 200-9 - naktadanie powtok antykorozyjnych

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Ogodiny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Robét Budowlanych
Przedmiotem robot bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie wykonania
instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego w ramach ustalonych przez Inwestora
zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia, Dokumentacjg Projektowa, a takze ogodlnie obowigzujgcymi: prawem polskim
i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczna.

1.4. Ogéblne zestawienie zakresu rzeczowego robét.

OgodIny zakres robdét podano w ST dla Robét Budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rob6t montazowych przy budowie:

e instalacji centralnego ogrzewania

e instalacji ciepta technologicznego

o kottowni gazowej
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktérej nalezy
wykona¢ planowany zakres roboét.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ST dla Rob6t Budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Armatura — r6znego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajgce,
ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem medidw oraz opréznianiem i odpowietrzaniem
poszczegodlnych odcinkow.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byé¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji.

Cisnienie prébne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20°C..

Instalacja centralnego ogrzewania — uktad przewodow napetnionych wodg wraz z grzejnikami.
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Ksztaftki — wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien, itp. instalacji.

Odbiér instalacji - zespot czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacja zostata wykonana
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji jest
préba szczelnosci.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$é - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
Srednica nominalna — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng
Srednicy rzeczywistej (dla rur — srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek — srednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byc¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST dla Robét Budowlanych

1.7. Dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej podano w ST dla Robét Budowlanych

1.8. Zgodnos$é robot z dokumentacja projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

Wymagania dotyczgce zgodnos$ci robét z dokumentacjag i ST podano w ST dla Robét Budowlanych.
1.9. Przekazanie terenu budowy.

Wymagania ogdlne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Robét Budowlanych.
1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wymagania ogdlne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Robét Budowlanych.
1.11. Warunki dotyczgce organizacji ruchu.

Wymagania ogdlne dotyczace organizacji ruchu podano w ST dla Rob6t Budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatdw z rozbiérki, odpaddéw i Smieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo
ruchu na terenie budowy.

1.12. Roboty tymczasowe i towarzyszace.

Prace towarzyszace budowie instalacji grzewczych to:
¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
e roboty budowlane - przekucia i zamurowania przejs¢ przez Sciany i stropy,

1.13. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wymagania ogdlne dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot podano w ST dla
Robét Budowlanych.

Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okre$lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce. Materialy, ktére w sposéb trwaly sg
szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
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jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycia tych materiatéw od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.14. Ochrona przeciwpozarowa.
Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej podano w ST dla Rob6t Budowlanych.
1.15. Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;.

Wymagania dotyczgce ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej podano w ST dla Robot
Budowlanych.

1.16. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.
Wymagania dotyczgce ograniczenia obcigzen osi pojazdéw podano w ST dla Rob6t Budowlanych
1.17. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podano w ST dla Robét Budowlanych.
Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robét
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkow higieniczno zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e o0szczednosci energii,

e warunkow BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

e zabezpieczenia miejsca budowy, istniejgcych urzadzen technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejgcych urzadzen
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikow procesu
budowlanego jak i dla oséb postronnych,

e sporzgdzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:

— czynniki moggce stwarza¢ zagrozenia,

— wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

— o0szczednego gospodarowania przestrzenig dla wykonania prac,

— zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot,

— zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

— zapewnienie BHP,

— zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robdét,

— zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,

o dla prowadzenia robdét, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzér Kierownika
Robdt, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegolnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.
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Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robdt
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami.

Bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robaot.

1.18. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wymagania ogodlne podano w ST dla Robét Budowlanych.

Wykonawca bedzie prowadzit na biezaco dziennik budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST dla Robét
Budowlanych

2.2. Wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé warunkom technicznym wytwaorni
lub innym umownym warunkom.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego nalezy stosowac zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami materiaty:

Materiaty

Klej

Ksztattki miedziane kielichowe fi 15

Ksztattki z PP BORplus fi 20

Nypel mosiezny nr 4243g fi 15*1/2"

Odpowietrznik do pionu fi 15

Otulina PUR fi 18/20 mm

Otulina PUR fi 35/30 mm

Pompa nagrzewnicy centrali dn 15

Pompa nagrzewnicy centrali dn 32

Rura stal Z/S przewod S CZ fi 21,3x2,3

Rura stal Z/S przewod S CZ fi 38,0x2,9

Rura z PP PN-16 BORplus fi 20x2,8

Zawor kulowy przelotowy fi 1/2'

Zawor kulowy przelotowy fi 11/4'

Zawor kulowy przelotowy fi 3/4'

Zawor spustowy fi 1/2'

Zawor zwrotny mos wodny gwint fi 1/2'

Instalacja centralnego ogrzewania - izolacja otulinami termoizolacyjnymi ze skalnej wetny mineralnej
pokryte ptaszczem z folii PCV z samoprzylepng zaktadkg o grubo$ciach podanych w ponizszej tabeli
(zgodnych z obowigzujgcymi warunkami technicznymi):

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu materiat (0,035W/mK)
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1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm rowna srednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 I?r;ewody i armatura wg poz. .1-4 przechqdzace przez % wymagat z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone

6 |w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6mm

Filtr siatkowy

Filtr siatkowy fi 50

Kociot grzewczy VIESSMANN VITODENS 200-W Q=29-136 kW lub réwnowazny
Kotnierz stal z szyjkg 1,6 MPa fi 100

Komin spalinowy fi 250

Komplet tgcznikéw do ciept/wod fi 1/2"
Ksztattki miedziane kielichowe fi 22

Luk stal gtadki fi 50

Manometr tarczowy 0-0,60 MPa

Naczynie wzbiorcze c.o.

Naczynie wzbiorcze c.w.u.

Odbidr kottowni przez UDT

Ogranicznik poziomu wody

Otulina PUR fi 28/20 mm

Otulina PUR fi 35/30 mm

Otulina PUR fi 54/40 mm

Pompa cyrkulacyjna

Pompa obiegu c.o. S1

Pompa obiegu CWU S3

Pompa obiegu kottowego

Pompa obiegu went S2

Rozcienczalniki do wyrobow ftalowych
Rozdzielacz 3-obwodowy

Rura stal Z/S przewod S CZ fi 31,8x2,9

Rura stal Z/S przewod S CZ fi 38,0x2,9

Rura stal Z/S przewod S CZ fi 57,0x2,9

Rura stal Z/S przewod S CZ fi 57,0x3,2

Rura stal Z/S przewod S CZ fi 88,9x3,6
Sprzegto hydrauliczne

Sciezka gazowa

Srubunek mosiezny nr 3330 fi 1"
Termomanometr tarcz TM/0-100°C/0-0,6 MPa
Wodomierz

Zasobnik cieptej wody uzytkowej V=1000 dm3 VITOCELL 100-V lub rbwnowazny
Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 lub réwnowazny
Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 lub réwnowazny
Zawor kulowy przelotowy

Zawor kulowy przelotowy fi 1/2'

Zawor kulowy przelotowy fi 2'

Zawor spustowy

Zawor tréjdrogowy z sitownikiem
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Zawor zwrotny
Zawor zwrotny fi 2'
Zmiekczacz

2.3. Skladowanie materiatéw

Rury przewodowe stalowe - rury stalowe sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z
czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzgcymi od
podioza, na ktorym sg skladowane Iub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,im. i w odstepach 1 do 2metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1m dla rur o mniejszych srednicach i 2m dla rur o wiekszych srednicach. Rury w
kregach skfadowac¢ na ptasko na réwnym podiozu na podktadach drewnianych, pokrywajgcych co
najmniej 50 % powierzchni skladowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2m. Rury o réznych
srednicach sktadowaé oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych s$rednicach i
grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie.

Koncéwki rur nalezy zabezpieczy¢ krgzkami ochronnymi.

W miare moznosci przechowywacg i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek
lub kregéw po podiozu.

Rury z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrédet ciepta

Ksztaftki, armatura, urzgdzenia - przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy
sktadowaniu materiatéw i urzadzen nalezy Scisle przestrzega¢ zalecen producenta.

Szczeliwo, tagczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zamknietych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST dla Robé6t Budowlanych
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST dla Robét Budowlanych.
4.2. Transport armatury i urzadzen

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z zaleceniami producenta.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST dla Robét Budowlanych.
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5.2. Technologia i wymagania montazowe

Zrédtem ciepta dla potrzeb c.o. i c.w.u. oraz wentylacji dla budynku bedzie nowoprojektowana
kottownia gazowa, zlokalizowana w istniejgcym budynku szkoty.
Wymagana moc cieplna kotlowni dla inwestycji wynosi:

Na cele c.o. Qc.0.= 27,2 kW
Na cele wentylaciji Qw= 9,7 kW
Na cele c.w.u. Qcwu.= 61,0 kW

Instalacje c.o. zaprojektowano jako pompowg systemu zamknietego o parametrach czynnika
grzewczego 80/60.
Na instalacje centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji sktadaja sie z:
-uktadu stanowigcego zasilanie ogrzewania,
-uktadu stanowigcego instalacje obiegu grzejnego nagrzewnic central wentylacyjnych
instalacji wentylacji mechanicznej.
Podziat na przewody instalacji centralnego ogrzewania i przewody instalacji obiegu grzejnego
wentylacji, poprzez system rozdzielaczowy zlokalizowany pomieszczeniu kottowni.
Obiegi grzewcze instalacji ogrzewania podtogowego wykonane z rur instalacyjnych z tworzyw
sztucznych Uponor pe PE-Xa 20 x 2,0 i Uponor MLC EEI 2012 oraz ksztattek mosieznych. Potgczenia
zaciskowe i gwintowe. Rury izolowane otuling z pianki PU.
Zestawy rozdzielaczowe z uktadami mieszajgcymi do ogrzewania podtogowego, montowane
w prefabrykowanych szafkach rozdzielaczowych z blachy stalowej (natynkowych lub podtynkowych).
Zestawy rozdzielaczowe z uktadami mieszajgcymi do ogrzewania podtogowego,
wyposazone w komplet kulowych zaworéw odcinajacych i odpowietrznikéw automatycznych.

W pomieszczeniu projektowanej wbudowanej gazowej kottowni lokalnej zlokalizowano jeden gazowy
kociot grzewczy firmy VIESSMAN typu 100 o mocy Qk=120,0 kW.

Spaliny z kotta odprowadzane sg poziomym przewodem spalinowym ze stali szlachetnej o srednicy
250mm, do przewodu ze stali szlachetnej, wykonanych w systemie firmy WADEX (lub innej) typu
SPUX o $rednicy &250mm.

Przewody kominowe (kominy) wyprowadzone minimum 1.0 m ponad szczyt budynku.

Na poziomym odcinku przewodu spalinowego, w pomieszczeniu kottowni, przewidziano montaz
ttumikow akustycznych.

Ciepta woda podgrzewana bedzie w 2 pojemnosciowych podgrzewaczach c.w.u. firmy VIESSMAN
typu VITOCELL o pojemnosci 1000 dm3.

Zabezpieczenie kottdw i instalacji centralnego ogrzewania

Zabezpieczenie kottdw, instalacji centralnego ogrzewania przed nadmiernym wzrostem cisnienia,
zgodne z PN-B-02414 stanowig:

e zawory bezpieczehstwa membranowe katowe firmy SYR

e cisnieniowe naczynie wzbiorcze firmy REFLEX (lub innej) typu N 200, PN6.

Zawor regulacyjny trojdrogowy mieszajgcy kotnierzowy firmystosowaniautomatyki
cyVIESSMANregulatora pogodowego, modut kaskady, mieszacza.

Regulator pogodowy wyposazony w czujnik temperatury zewnetrznej, czujniki temperatury wody na
zasilaniu instalacji centralnego ogrzewania, czujniki temperatury wody na zasilaniu kottéw oraz
czujniki temperatury wody na powrocie instalacji centralnego ogrzewania.

Napetnianie i uzupetnianie wody instalacyjnej w instalacji centralnego ogrzewania, z przewodu
instalacji wodociggowej wody zimnej, z zastosowaniem uktadu zmiekczania wody.

Jaako uktad uzdatniania wody przewidziano uktad zmiekczacz wody fi(lub innej) typu TW-25 Qn=1.0
m~/h.
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Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania, w obrebie projektowanej wbudowanej gazowej
kotlowni lokalnej, wykonane z rur instalacyjnych stalowych ze szwem czarnych wg PN-84/H-74200.
Potgczenia spawane, kotnierzowe i gwintowe. Wszystkie przewody instalacji wodociggowej wody
zimnej, w obrebie projektowanej wbudowanej gazowej kottowni lokalnej, wykonane z rur
instalacyjnych stalowych ze szwem podwdjnie ocynkowanych wg PN-84/H-74200. Potgczenia
kotnierzowe i gwintowe, za pomocg ksztattek zeliwnych ocynkowanych.

5.3. Ptukanie przewodow grzewczych

Po probie szczelnosci nalezy przewdd poddaé ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody
wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST dla Robo6t Budowlanych.
6.2. Odbiér materiatow, elementoéw i urzadzen

Przed przystgpieniem do wiasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty pomocnicze i
towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Odbiér materiatébw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér
materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jakos¢ materiatdbw musi byé potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢é wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i
sposob stosowania.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Badanie szczelnos$ci na zimno.

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej nizszej od
0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej.

Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy odigczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére
przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ prébe, nastepnie
instalacje podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Na 24 godz. (gdy temperatura
zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacji powinna by¢
napetniona wodg zimng i dokfadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego
przegladu wszystkich elementow oraz skontrolowa¢ szczelnosé potgczen przewodow, diawic zaworow
i in. przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w
instalacji za pomocag pompy recznej ttokowej, podtgczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany
manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150mm) o zakresie o0 50% wiekszym od ci$nienia probnego i
dziatce elementarnej 0,1bara (0,01Mpa).
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Wartosci cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé na podstawie tabl. 11-3 w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe".
Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku ci$nienia,

- nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia.
Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywacé w instalacji statg temperature wody, gdyz jej zmiana
0 10° powoduje zmiane ci$nienia 0 0,5 - 1,0bara.
Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej opréznia¢, z wyjatkiem przypadkéw, gdy
zachodzi koniecznos¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sie oproznianie tylko tej
czesci ztadu, gdzie wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych
prac.
Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.
Badanie szczelnosci i dziatania w stanie goragcym.
Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badan zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419
"Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Badania.". Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zrédta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz
nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Przed przystgpieniem do préby dziatania instalaciji
w stanie gorgcym budynek powinien byé ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.
Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien,
dtawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$s¢ kompensacyjng wydluzek. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja
nie wykazuje przeciekébw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztatcen.
W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po probie szczelnosci na
goraco zakonczonej wynikiem pozytywnym - poddac instalacje dodatkowej obserwaciji. Instalacje takg
mozna uznac¢ za spetniajgcg wymagania szczelno$ci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowe;j
obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.
Regulacja dziatania.
Przed przystgpieniem do czynno$ci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$é okien i
drzwi oraz spowodowaé usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny byé
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji uwzgledniony w
protokole odbioru.
Regulacja montazowa przeptywéw czynnika grzejnego w poszczegolnych obiegach instalacji
wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w
zaworach z podwdjng regulacjg lub kryz dtawigcych, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i probie szczelnoSci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajgce na
gateziach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidtowos$é
odpowietrzenia ztadu.
Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnoéci dziatania,
nalezy dokonywa¢ pomiaréw w nastepujgcy sposoéb:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadnosé pomiaru
+ 0,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5m nad
ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od budynku;
b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomocg termometréow zapewniajgcych doktadnosc
pomiaru  0,5°C,
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c)

d)

e)

pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomoca
manometru réznicowego podtgczonego do kro¢cow na gtdéwnych rozdzielaczach: zasilajgcym i
powrotnym;

pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw
zapewniajgcych doktadnos¢ pomiaru + 0,5° C; termometry te zabezpieczone przed wpltywem
promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5m nad podtogg w $rodku pomieszczenia,
a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposob, aby odlegtosé punktu
pomiaru od Sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5m, a odlegto$¢ miedzy punktami
pomiarowymi - 10m;

pomiar spadkow temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta Ilub pionach w
ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomocg termometrow dotykowych (termistorowych) o
doktadnosci odczytu + 0,5° C. Pomiary te nalezy przeprowadzaé na prostym odcinku
przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie
przytozenia czujnika przyrzgdu.

Ocena regulacji i kryteria oceny:
a) Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy

dokona¢ przy temperaturze zewnetrznej, w przypadku ogrzewania pompowego, mozliwie
najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,

b) Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego

polega na:

skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i po-
réwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po
uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej
temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢é od wykresu
regulacyjnego wiecej niz £ 2°C,

skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku, w sposob przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej rekg ,na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar
temperatury powrotu,

skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku przeprowadzania badania
w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkow uzyt-
kowania (dodatkowych Zrédet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.), na ksztattowanie sie
temperatury powietrza.

skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach i
poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem
pompowym); dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w granicach + 10°/o obliczeniowego
spadku cisnienia,

skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegolnych gateziach na rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w ktdrych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepty-
wow wody przez piony i grzejniki,

- okresli¢ inne wtasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btgd w doborze
wielkosci grzejnikéw lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe wykonanie
elementoéw konstrukcyjno-budowlanych decydujacych o rzeczywistym zuzyciu ciepta itp.) i
usungc te przyczyny.

6.4. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiér miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem:

- przejscia dla przewoddéw przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworéw,
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

Odbidér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ jeszcze przed montazem instalacji i grzejnikow.

Strona 29 z 59




-AAP OBIEKT: SALA SPORTOWO-SRODOWISKOWA
Autorska Aencja | ADRES OBIEKTU: SZELEJEWO PIERWSZE 87, 63-820 PIASKI, DZIALKA NR 328
Projektowa INWESTOR: URZAD GMINY PIASKI, STRONA 30
ul. Dembiriskiego 14, ADRES INWESTORA: UL. 6 STYCZNIA 1, 63-820 PIASKI

64-100 Leszno

CPV 45212225-9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot- instalacje sanitarne

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego wykonania i montazu; protokdt podpisuje kierownik
robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

6.5. Odbiory koncowe

Przy odbiorze koricowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw
czesciowych, badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegoélnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatow i elementéw instalaciji,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

- wielkos¢ spadkow przewodow,

- odlegtos$¢ przewodow od przegréd budowlanych i innych przewodow,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowo$¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtos$ci miedzy podporami,

- prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzania wstepnej regulacji,

- prawidtowos$¢ zainstalowania grzejnikéw,

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej,

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzgdzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz
préb.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Zasady obmiaru rob6t podano w ST dla Robét Budowlanych
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, szt (sztuka) i kpl (komplet)
przy armaturze, urzgdzeniach i wyposazeniu.

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilosci podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT, ktéry stanowi
odrebne opracowanie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST dla Robdot Budowlanych
8.2. Odbiér czesciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.
Odbiér czesciowy robodt jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezel
umowa takg forme przewiduje.
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8.3. Odbiér ostateczny

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru

ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i

Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych

dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z

Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego robét komisja

zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie

wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W

przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegélnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowag i Specyfikacja Techniczng z

uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét

w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badan

podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisane do dziennika

budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Whyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za doktadne, jezel

wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym kohcowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié

jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne

dalsze postepowanie.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

o dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robdét,

o Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

o dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw, zainstalowanego wyposazenia (atesty,
aprobaty techniczne),

e Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksiega Obmiaréw — jeSli zaistniata potrzeba ich

sporzadzenia,

protokot wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiardw kontrolnych,

protokéty odbiorcéw czesciowych,

Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatdw i urzadzen,

instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen,

instrukcje konserwacji i eksploataciji instalaciji,

oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg i ustalonymi

warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektows,

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg

budowlang oraz z Polskimi Normami.

8.4. Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbiér ,,po okresie rekojmi”.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny organizuje Zamawiajgcy. Polega on na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w ST dla Robét Budowlanych
Wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie:
¢ robocizna wraz z jej kosztami,
e wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu,
o wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami,
e koszty posrednie i zysk,
e podatki obliczone zgodnie z obwigzujgcymi przepisami.
Cena wykonania robot (wewnatrz budynku) obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego
e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania
urzgdzen i armatury,
dostarczenie materiatow,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
przygotowanie podtoza,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw, podpdr,
utozenie rur i kanatéw wentylacyjnych wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podfoza,
montaz urzgdzenh, armatury, zaworéw, manometrow itp.,
przeprowadzenie préby szczelnosci rurociggow,
oznaczenie rurociggow,
oznakowanie uzbrojenia,
rozruch ciggdéw instalacyjnych.

Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatowe.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie akty prawne wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania.
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Jezeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materiatbw Ilub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towardéw
réwnowaznych o parametrach nie gorszych.

10.1. Normy.

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacje cieplne rurociggdéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m3

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi, Srednice nominalne

PN8O0/H - 74219 Rury stalowe czarne.

BN-76/8860 Elementy mocujgce rurociagi.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN 970; 1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania wizualne.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

10.2. Inne dokumenty.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | Roboty ziemne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pd&zniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzgdzen i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru robot

INSTALACJE SANITARNE

STS 03 - INSTALACJA GAZOWA

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w
niniejszej ST towarzysza wyrazy "lub réwnowazny'", co oznacza, Ze dopuszcza si¢ zastosowanie
urzgdzen i materialow nie gorszych niz opisywanym w ST tj. spelniajacych wymagania
techniczne, funkcjonalne i jako$ciowe co najmniej takie jak wskazane w ST lub lepsze.
Wykonawca, ktory zdecyduje si¢ stosowaé urzadzenie i materialy rownowazne opisywanym w
ST, obowiazany jest wykazaé¢, ze oferowane przez niego urzadzenia i materialy spelniaja
wymagania okreslone przez projektanta.
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SPIS TERESCI

1. WSTEP ... Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.1. Przedmiot Specyfikacji TeChniCznej. .....ccccceevvvvcvvvveeeeeeeiiinns Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.2. Kod wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).................... Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. ..........cccccoeeee. Btad! Nie zdefiniowano zakladki.
1.4. Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robdt. ................... Biad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.5. Okreslenia podstawowe. ...........ccoviieiiiiiiiiiiiiece e Biad! Nie zdefiniowano zakladki.
1.6. Ogodlne wymagania dotyczgce robot. .........coccvvveviiiiiiniiienen. Biad! Nie zdefiniowano zakladki.
1.7. Dokumentacja projeKtowa. .........ccccevvvieieiiieieinee e Biad! Nie zdefiniowano zakladki.
1.8. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacjg Techniczna. ..................... Biad! Nie
zdefiniowano zaktadki.

1.9. Przekazanie terenu bUdOWY. .......cccevvvvvviiiiiviiiiiieieeeeeeeeeeeeeee Blad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.10. Zabezpieczenie terenu budowy. ..........ccoeeeeiiiiii Blad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu. ......................ooooe. Blad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.12. Roboty tymczasowe i towarzyszace..............cccoeeeeeeeeeeeennn. Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.13. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot. .............. Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
1.14.  Ochrona przeCiwpOZarOWa. ...........ccceurveeeeiiieeeeiniieeeenieee e Btlad! Nie zdefiniowano zakladki.
1.15. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej. ..........cccccovveeennnee Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
1.16. Ograniczenie obcigzen 0si pOjazdOw. .........ccccevvvveeeiiiiieeennns Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
1.17. Bezpieczenstwo i higiena pracy. ........ccccccoviveiiiiiiiiiiieeenns Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
1.18. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow. ............ccce....... Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
2. MATERIALY ..ottt Btad! Nie zdefiniowano zakladki.
2.1. Wymagania 0golINe ... Blad! Nie zdefiniowano zaktadki.
2.2. Wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw .................. Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
3. ST 4 Btad! Nie zdefiniowano zakladki.
3.1. Wymagania 0golINe ... Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
4, TRANSPORT ... Btad! Nie zdefiniowano zakladki.
4.1. Wymagania 0goINe ..........cccueeiiiiiiieiiiiiee e Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
4.2 Transport armatury i urzgdzen...........cccoovvveiiiiiiiieiniiee e, Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
5. WYKONANIE ROBOT ... Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
5.1. Wymagania 0goINe ...........ccueeiiiiiiiiiiiiiie e Blad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.2. Technologia i wymagania montazowe...........c.cccceeevvveeeennnen. Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ......covvveeieeeeieeeee e, Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jaKoSCi .........oocvvviieiiiiiiiiiieeees Biad! Nie zdefiniowano zaktadki.
6.2. Odbiér, materiatéw, elementdéw i urzadzeh ...........ccccceeeeeene Biad! Nie zdefiniowano zaktadki.
6.3. Badanial........oo i Biad! Nie zdefiniowano zaktadki.
6.4. Odbiory miedzyoperacyjne .........ccccceevecueieeeieeeeniiiiieeeeeaeeeas Biad! Nie zdefiniowano zaktadki.
6.5. Odbiory KOACOWE .....coeiiiiiiiiiiiiiiee e Biad! Nie zdefiniowano zaktadki.
7. OBMIAR ROBOT ... Blad! Nie zdefiniowano zaktadki.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot..........ccoooeeiiiiie Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
7.2. Jednostka obmMIiaroWa...........ceeiiiiiiiiiie e Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
8. ODBIOR ROBOT ..o Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot ..........ccoovveeiiiiiiiiiiiiieeeieee Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
8.2. OdbiOr CZESCIOWY .....cceiiiiiiiiiiiiiie et Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
8.3. OdDbidr OStateCZNY ......covvveiiiiiiie e Biad! Nie zdefiniowano zakladki.
8.4. Odbidr gwarancyjny i pPOgWaranCyjny ........cc.ccceeeeveveeeernneeeens Biad! Nie zdefiniowano zakladki.
9. ROZLICZENIE ROBOT ..ottt Biad! Nie zdefiniowano zaktadki.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA........cccoiiiiieeiiree e Biad! Nie zdefiniowano zakladki.
FO.1. NOIMY. coiiiiiiireeee e Biad! Nie zdefiniowano zakladki.
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10.2.  INN€ dOKUMENLY. ...ccooiiiiiiieeie e e Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji gazowej.

1.2.Kod wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV).
45 400 000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45 300 000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych
45 442 200-9 - naktadanie powtok antykorozyjnych

1.3.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Ogoiny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogdlne
Przedmiotem robo6t bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie wykonania
wewnetrznej instalacji gazowej w ramach ustalonych przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Specyfikacjg Istotnych ~ Warunkow
Zamowienia, Dokumentacja Projektowg, a takze ogdlnie obowigzujgcymi: prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczng.

1.4.0godlne zestawienie zakresu rzeczowego robét.
Ogolny zakres robét podano w ST dla Rob6t Budowlanych — Wymagania Ogodine
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rob6t montazowych przy budowie:

e wewnetrznej instalacji gazowej
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktérej nalezy
wykonac planowany zakres robot.

1.5.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ST dla Robo6t Budowlanych.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Armatura — réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne, ktérych zadaniem jest sterowanie
przeptywem mediéw oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegdinych odcinkéw.
Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byc¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji.
Cisnienie prébne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.
Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20°C..
Ksztaftki — wszelkie fgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, Srednic, rozgatezien, itp. instalacji.
Odbiér instalacji - zespot czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacja zostata wykonana
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji jest
préba szczelnosci.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
Srednica nominalna — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng $rednicy
rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek — $rednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.
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1.6.0gdIlne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania Ogélne

1.7.Dokumentacja projektowa.
Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania
Ogdlne

1.8.Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i Specyfikacjg Techniczna.
Wymagania dotyczace zgodnosci robét z dokumentacjg i ST podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogdine

1.9.Przekazanie terenu budowy.
Wymagania ogoélne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogdlne

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wymagania ogdlne dotyczgce przekazania terenu budowy podano w ST dla Robé6t Budowlanych —
Wymagania Ogdlne

1.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Wymagania ogolne dotyczgce organizacji ruchu podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania
Ogdlne
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatdbw z rozbidrki, odpadoéw i sSmieci
powstatych przy realizacji robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo
ruchu na terenie budowy.

1.12. Roboty tymczasowe i towarzyszace.
Prace towarzyszace budowie wewnetrznej instalacji gazowej to:

e wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

e roboty budowlane - przekucia i zamurowania przej$¢ przez sciany i stropy,

1.13. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wymagania ogdlne dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot podano w ST dla
Robét Budowlanych — Wymagania Ogélne
Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce. Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg
szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycia tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.14. Ochrona przeciwpozarowa.
Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogdlne

1.15. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.
Wymagania dotyczgce ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej podano w ST dla Robét Budowlanych
— Wymagania Ogdlne

1.16. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.
Wymagania dotyczgce ograniczenia obcigzen osi pojazdéw podano w ST dla Robé6t Budowlanych —
Wymagania Ogdélne

1.17. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
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Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogdéine

Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robét
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e 0szczednosci energii,

e warunkéw BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

e zabezpieczenia miejsca budowy, istniejgcych urzadzen technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeh w obiekcie, istniejgcych urzadzen
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzgdzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczehstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikéw procesu
budowlanego jak i dla os6b postronnych,

e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

— czynniki moggce stwarza¢ zagrozenia,

— wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

— oszczednego gospodarowania przestrzenig dla wykonania prac,

— zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét,

— zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

— zapewnienie BHP,

— zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy

prowadzeniu robdt,
— zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,
e dla prowadzenia robdt, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staly nadzoér
Kierownika Robdt, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Wykonawcy poszczegolnych robét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikdw procesu budowlanego.
Ogodlne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robaét
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami.
Bedzie on w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.
1.18. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wymagania ogodlne podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania Ogoéine
Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco dziennik budowy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST dla Robét
Budowlanych Wymagania Ogdine

2.2.Wymagania dotyczace stosowanych materiatéw
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Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni
lub innym umownym warunkom.

Do wykonania wewnetrznej instalacji gazowej nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
opisem technicznym i rysunkami materiaty:

Materiaty

Farba ftalowa do grunt p-rdz minia 60%

Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ fi 15

Rura stal B/S przewod B CZ

Rura stal Z/S przewod S CZ fi 139,7x4

System detekcji gazu skiladajgcy sie z zaworu MAG, centralki sterujgcej, detektora, lampy
sygnalizacyjnej, syreny oraz okablowania

Zawor kulowy do gazu

Zawor przelotowy mos M83 fi 1/2'

Zawor zwrotny mos wodny gwint fi 1/2'

2.3.Skltadowanie materiatéw
Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,im. i w odstepach 1 do 2metrow. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1m dla rur o mniejszych srednicach i 2m dla rur o wiekszych srednicach. Rury w
kregach sktadowac¢ na ptasko na réwnym podiozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co
najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokos$ci sktadowania 2m. Rury o réznych
Srednicach sktadowa¢ oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i
grubszych Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie.
Koncéwki rur nalezy zabezpieczy¢ krgzkami ochronnymi.
W miare moznosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementdéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek
lub kregdw po podfozu.
Ksztaftki, armatura, urzgdzenia - przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy
skfadowaniu materiatéw i urzadzen nalezy Scisle przestrzegac¢ zalecen producenta.
Szczeliwo, tgczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zamknietych.
3. SPRZET
3.1.Wymagania ogolne
Wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania Ogélne
4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania Ogdlne
4.2. Transport armatury i urzadzen
Transport powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z zaleceniami producenta.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania
Ogdine

5.2.Technologiai wymagania montazowe

Projektowana wbudowana gazowa kottownia lokalna, zasilana bedzie w gaz ziemny, z istniejacego
przytacza gazowego g63.
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Detektor gazu nalezy umiesci¢ pod sufitem pomieszczenia projektowanej wbudowanej gazowej
kottowni lokalnej, w bezposrednim sgsiedztwie kotfa.

Instalacja gazowa w obrebie pomieszczenia projektowanej wbudowanej gazowej kottowni lokalnej,
wykonana z rur instalacyjnych stalowych bez szwu czarnych wg PN-84/H-74219. Potgczenia spawane
i gwintowe.

W obrebie pomieszczenia projektowanej wbudowanej gazowej kottowni lokalnej, przewody instalaciji
gazowej prowadzone wzdtuz $cian budynku, 0.15 m pod stropem pomieszczen i 0.15 m nad
przewodami instalacji elektrycznej (w miejscach skrzyzowan przewodow), w zaleznosci od potrzeb, po
Scianach budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania Ogdlne
6.2.0dbiér materiatéw, elementéw i urzadzen
Przed przystgpieniem do witasciwych robot montazowych nalezy sprawdzié¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.
Odbiér materiatébw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jako$¢ materialtdbw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:
certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg byé wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i
sposob stosowania.
6.3.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Préby wytrzymatosci mechanicznej
Préba wytrzymatosci mechanicznej powinna by¢ przeprowadzona po zmontowaniu instalacji przed jej
zakryciem z zaslepionymi korpusami punktéw poboru.
Podczas przeprowadzania prob nalezy stosowaé ponizsze wartosci cisnien:
- dla rurociggow o cisnieniu pracy 0,5MPa
Préby szczelnoéci
Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu.
Rurociggi powinny by¢ catkowicie zmontowane i przymocowane do sciany. Zespoty korpuséw
punktow poboru powinny by¢ zaslepione. Wszystkie ztgcza przygotowane pod czujniki cisnienia i
zawory nadmiarowe powinny by¢ zaslepione.
Podczas przeprowadzania prob nalezy stosowaé ponizsze wartosci cisnien:
- dla rurociggéw o cisnieniu pracy 0,5MPa
- z urzadzeniami 0.015MPa
Préba szczelnosci po zakonczeniu montazu a przed eksploatacja instalacji.
Przed przeprowadzeniem tej proby nalezy zamontowac¢ wszystkie punkty poboru.
6.4.0dbiory miedzyoperacyjne
Odbiér miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem:
- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworéw,
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisaé protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
przydatnosc robdt i elementow do prawidtowego wykonania i montazu; protokdt podpisuje kierownik
robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.
6.5.0dbiory koncowe
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Przy odbiorze koncowym wewnetrznej instalacji gazowej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw
czesciowych, badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegodlnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw instalacji,
- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,
- jakosc¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,
- odlegtos¢ przewodow od przegréd budowlanych i innych przewodow,
- prawidtowos$¢ wykonania podpér przewoddéw oraz odlegtosci miedzy podporami,
- prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,
- prawidtowos¢ przeprowadzania wstepnej regulacji,
- jakos$¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego,
- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
Z kazdego odbioru i proby ma by¢é sporzgdzony protokdt, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotéw odbiorow czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz
préb.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru roboét
Zasady obmiaru robot podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania Ogdlne punkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, szt (sztuka) i kpl (komplet)
przy armaturze, urzadzeniach i wyposazeniu.
Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilodci podane s3 w PRZEDMIARZE ROBOT, ktéry stanowi
odrebne opracowanie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0goIne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST dla Robot Budowlanych Wymagania Ogolne
8.2.0dbiér czesciowy
Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbiér czedciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezel
umowa takg forme przewiduje.

8.3.0dbiér ostateczny
Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczng z
uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét
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w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badan
podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdétowo oméwione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badah przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym kohcowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié
jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

o dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w

trakcie wykonywania robot,
o Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),
o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia
(atesty, aprobaty techniczne),

e Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich
sporzadzenia,
protokot wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,
protokoty odbiorcow czesciowych,
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatdw i urzgdzen,
instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen,
instrukcje konserwacji i eksploataciji instalaciji,
oswiadczenie Kierownika Rob6t o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg i ustalonymi
warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg
budowlang oraz z Polskimi Normami.

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania
urzgdzeh i armatury,
dostarczenie materiatow,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
przygotowanie podtoza,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw, podpdr,
utozenie rur i kanatdw wentylacyjnych wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podtoza,
montaz urzgdzen, armatury, zaworéw, manometrow itp.,
przeprowadzenie proby szczelnosci rurociggow,
oznaczenie rurociggow,
oznakowanie uzbrojenia,

e rozruch ciggow instalacyjnych.
Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatowe.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie akty prawne wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kidore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdbw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot.
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Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania.

Jezeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materiatdbw Ilub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towarow
réwnowaznych o parametrach nie gorszych.

9.1.Normy.
PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych
PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociggéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania
PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m3
PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi, Srednice nominalne
PN8O0/H - 74219 Rury stalowe czarne.
BN-76/8860 Elementy mocujgce rurociagi.
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-EN 970; 1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania wizualne.
PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

9.2.Inne dokumenty.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | Roboty ziemne
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia
DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia
Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzgdzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pozniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia
Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia
Dz.U.03.169.1650 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy
Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych z 06.02.2003r.
Dz.U.96.62.285 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.
Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru robot

INSTALACJE SANITARNE

STS 04 - INSTALACJA WENTYLACJI

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w
niniejszej ST towarzysza wyrazy "lub rownowazny", co oznacza, Ze dopuszcza si¢ zastosowanie
urzadzen i materialow nie gorszych niz opisywanym w ST tj. spelniajacych wymagania
techniczne, funkcjonalne i jakoSciowe co najmniej takie jak wskazane w ST lub lepsze.
Wykonawca, ktory zdecyduje si¢ stosowaé urzadzenie i materialy r6wnowazne opisywanym w
ST, obowiazany jest wykazaé, Zze oferowane przez niego urzadzenia i materialy spelniaja
wymagania okreslone przez projektanta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i
odbioru: zwigzanych z budowsg instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w remontowanym budynku.

1.2. Kod wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).
45 331 210-1 - instalowanie wentylacji
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Ogodiny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Robét Budowlanych
Przedmiotem robdt bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie wykonania
instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w ramach ustalonych przez Inwestora zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia, Dokumentacjg Projektowg, a takze ogodlnie obowigzujgcymi: prawem polskim
i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczng.

1.4. Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robét.

OgodIny zakres robdét podano w ST dla Robét Budowlanych
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rob6t montazowych przy budowie:

¢ instalacji wentylacji mechanicznej

e instalacji klimatyzaciji

e instalacji wody lodowej
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktoérej nalezy
wykonac planowany zakres robot.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne ST dla Robét Budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Instalacja wentylacji — uktad kanatéw nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzetem wymuszajgcym
przeptyw powietrza.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.6. Ogéblne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST dla Robét Budowlanych

1.7. Dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej podano w ST dla Robét Budowlanych.
1.8. Zgodnos$é roboét z dokumentacja projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

Wymagania dotyczgce zgodnos$ci robdt z dokumentacjg i ST podano w ST dla Robét Budowlanych
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1.9. Przekazanie terenu budowy.

Wymagania ogoélne dotyczgce przekazania terenu budowy podano w ST dla Robo6t Budowlanych
1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wymagania ogolne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Robét Budowlanych
1.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wymagania ogodlne dotyczgce organizacji ruchu podano w ST dla Rob6t Budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw z rozbiérki, odpaddéw i Smieci
powstatych przy realizacji robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo
ruchu na terenie budowy.

1.12. Roboty tymczasowe i towarzyszace.

Prace towarzyszgce budowie instalacji wentylacyjnej to:
e wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
e roboty budowlane - przekucia i zamurowania przej$¢ przez sciany i stropy,

1.13. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wymagania ogdlne dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot podano w ST dla
Robét Budowlanych.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce. Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg
szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosc
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycia tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.14. Ochrona przeciwpozarowa.
Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej podano w ST dla Robé6t Budowlanych
1.15. Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;.

Wymagania dotyczgce ochrony wilasnosci publicznej i prywatnej podano w ST dla Robot
Budowlanych.

1.16. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.
Wymagania dotyczgce ograniczenia obcigzen osi pojazdéw podano w ST dla Robé6t Budowlanych.
1.17. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podano w ST dla Robét Budowlanych.
Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robot
spetniat podstawowe wymagania dotyczgce:

e bezpieczenstwa uzytkowania,
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¢ odpowiednich warunkéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

e o0szczednosci energii,

e warunkow BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

e zabezpieczenia miejsca budowy, istniejacych urzadzen technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejgcych urzadzen
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzgdzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczehstwa uzytkowania oraz warunkoéw bezpieczenstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikbw procesu
budowlanego jak i dla os6b postronnych,

e sporzgdzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:

— czynniki moggce stwarza¢ zagrozenia,

— wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

— oszczednego gospodarowania przestrzenig dla wykonania prac,

— zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot,

— zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

— zapewnienie BHP,

— zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robdét,

— zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,

o dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzér Kierownika
Robdt, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegolnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Ogodlne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzony przez Wykonawce Robét
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami.

Bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.18. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wymagania ogdlne podano w ST dla Robét Budowlanych

Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco dziennik budowy zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdézniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczace Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST dla Robd6t
Budowlanych
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2.2. Wymagania dotyczace stosowanych materiatéw

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom.

Do wykonania instalacji wentylacyjnej nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami materiaty:

Urzadzenia i akcesoria wentylacyjne W1.:

Centrala nawiewno-wywiewna V=1760m3/h wraz z ttumikiem

Kratka wywiewna stalowa o przekroju prostokatnym, z przepustnicami regulacyjnymi
AxB=125x425mm

Kratka wywiewna stalowa o przekroju prostokgtnym, z przepustnicami regulacyjnymi AxB=75x225mm
Ksztaltki went kotowe Spiro OC do 100

Ksztaltki went kotowe Spiro OC do 200

Ksztattki went prost Al stal OC do 1000

Ksztaltki went prost A1 stal OC do 1400

Ksztattki went prost A1 stal OC do 1800

Ptyta gumowa zwykta g=5 mm

Ptyta gumowa zwykta g=5 mm

Podpora kanatu wentyl kotowego fi 100

Podpora kanatu wentyl kotowego fi 200

Podpora kanatu wentyl prostok obw 1000

Podpora kanatu wentyl prostok obw 1400

Przepustnica regulacyjna 250x160 mm

Przewdéd went kotowy Spiro OC do 100

Przewdéd went kotowy Spiro OC do 200

Przewod went prostok A1 stal OC do 1000

Przewdéd went prostok A1 stal OC do 1400

Przewdd went prostok Al stal OC do 1800

Zawor wywiewny KU — fi 100

Zawor wywiewny KU — fi 125

Zawor wywiewny KU — fi 160

Urzadzenia i akcesoria wentylacyjne N1:

Kratka nawiewna stalowa o przekroju prostokgtnym, 2z przepustnicami regulacyjnymi
AxB=125x225mm

Kratka nawiewna stalowa o przekroju prostokgtnym, =z przepustnicami regulacyjnymi
AxB=125x425mm

Kratka nawiewna stalowa o przekroju prostokgtnym, 2z przepustnicami regulacyjnymi
AxB=125x625mm

Kratka nawiewna stalowa o przekroju prostokatnym, z przepustnicami regulacyjnymi AxB=75x225mm
Ksztaltki went kotowe Spiro OC do 100

Ksztattki went kotowe Spiro OC do 200

Ksztaltki went prost A1 stal OC do 1000

Ksztaltki went prost A1 stal OC do 1400

Ksztattki went prost A1 stal OC do 1800

Przewdéd went kotowy Spiro OC do 100

Przewéd went kotowy Spiro OC do 200

Przewdd went prostok A1 stal OC do 1000

Przewdéd went prostok A1 stal OC do 1400

Przewdéd went prostok A1 stal OC do 1800

Zawor nawiewny KU — fi 125

Urzadzenia i akcesoria wentylacyjne W2:
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Centrala nawiewno-wywiewna V=480m3/h wraz z ttumikiem
Ksztattki went kotowe Spiro OC do 100
Ksztaltki went kotowe Spiro OC do 200
Ksztaltki went kotowe Spiro OC do 315
Ksztaltki went prost A1 stal OC do 1000
Przewdéd went kotowy Spiro OC do 100
Przewdéd went kotowy Spiro OC do 200
Przewdéd went kotowy Spiro OC do 315
Przewdéd went prostok A1 stal OC do 1000
Zawor wywiewny KU — fi 100

Zawor wywiewny KU — fi 160

Urzadzenia i akcesoria wentylacyjne N2:
Ksztattki went kotowe Spiro OC do 100
Ksztattki went kotowe Spiro OC do 200
Ksztaltki went prost Al stal OC do 1000
Przewéd went kotowy Spiro OC do 100
Przewdéd went kotowy Spiro OC do 200
Przewdéd went prostok A1 stal OC do 1000
Zawor nawiewny KU — fi 100

Zawoér nawiewny KU — fi 160

Urzadzenia i akcesoria wentylacyjne N4:

Centrala nawiewno-wywiewna V=10500m3/h wraz z ttumikiem
Kratka nawiewna stalowa o przekroju prostokgtnym, 2z przepustnicami regulacyjnymi
AxB=225x525mm

Ksztattki went kotowe Spiro OC do 100

Ksztaltki went kotowe Spiro OC do 1250

Ksztattki went kotowe Spiro OC do 315

Ksztaitki went kotowe Spiro OC do 400

Ksztaitki went kotowe Spiro OC do 630

Ksztaittki went prost A1 stal OC do 1800

Ksztaittki went prost A1 stal OC do 4400

Nawiewnik dalekiego zasiegu, do montazu na przewodach okragtych
Przewdéd went kotowy Spiro OC do 100

Przewdéd went kotowy Spiro OC do 1250

Przewdéd went kotowy Spiro OC do 315

Przewdéd went kotowy Spiro OC do 400

Przewdéd went kotowy Spiro OC do 630

Przewdéd went prostok A1 stal OC do 1800

Przewdd went prostok A1 stal OC do 4400

Rozdzielacz powietrza

Zawoér nawiewny KU — fi 100

Urzadzenia i akcesoria wentylacyjne W4:

Kratka nawiewna stalowa o przekroju prostokgtnym, 2z przepustnicami regulacyjnymi
AxB=225x825mm

Ksztattki went kotowe Spiro OC do 100

Ksztattki went kotowe Spiro OC do 315

Ksztattki went kotowe Spiro OC do 400

Ksztattki went kotowe Spiro OC do 630

Ksztaltki went prost A1 stal OC do 1800

Strona 50 z 59



-AAP OBIEKT: SALA SPORTOWO-SRODOWISKOWA
Autorska Aencja | ADRES OBIEKTU: SZELEJEWO PIERWSZE 87, 63-820 PIASKI, DZIALKA NR 328
Projektowa INWESTOR: URZAD GMINY PIASKI, STRONA 51
ul. Dembiriskiego 14, ADRES INWESTORA: UL. 6 STYCZNIA 1, 63-820 PIASKI

64-100 Leszno

CPV 45212225-9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot- instalacje sanitarne

Ksztattki went prost A1 stal OC do 4400
Przepustnica stal jednopt B fi 100
Przewdéd went kotowy Spiro OC do 100
Przewdéd went kotowy Spiro OC do 315
Przewdéd went kotowy Spiro OC do 400
Przewdéd went kotowy Spiro OC do 630
Przewdéd went prostok A1 stal OC do 1800
Przewdéd went prostok A1 stal OC do 4400
Zawor nawiewny KU — fi 100

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST dla Rob6t Budowlanych
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST dla Robét Budowlanych
4.2. Transport armatury i urzadzen

Transport powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z zaleceniami producenta.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST dla Robét Budowlanych
5.2. Technologia i wymagania montazowe

Budynek sali sportowej projektowany jest w standardzie budynku pasywnego i dla wszystkich
pomieszczen wymagana jest wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna. Instalacja ma za
zadanie doprowadzenie odpowiedniego strumienia $wiezego powietrza oraz usuniecie powietrza
zuzytego. Instalacja wentylacji w tym obiekcie nie stuzy do celdéw grzewczych sali.

W projektowanym budynku przewidziano trzy uktady nawiewno-wywiewne:

- wentylacja sali sportowej N4W4

- wentylacja zaplecza socjalnego N1W1

- wentylacja WC N2W2

Wentylacja w szatni zapewnia 6 krotng wymiane powietrza w pomieszczeniu.

W natryskach zapewniono strumiern 90m3/h.

W fazienkach zapewniono 50m3/h.

W WC i pisuarach zapewniono 30m3/h na przybdr.

W salce zapewniono 40m3/h na osobe.

W sali gimnastycznej zapewniono dostep swiezego powietrza 30m3/h na osobe na widowni oraz
60m3/h na osobe ¢wiczaca.

Wentylacja nawiewno-wywiewna dla zaplecza socjalnego

Strona 51 z 59



-AAP | OBIEKT: SALA SPORTOWO-SRODOWISKOWA
Autorska Aencja |ADRES OBIEKTU: SZELEJEWO PIERWSZE 87, 63-820 PIASKI, DZIALKA NR 328

Projektowa INWESTOR: URZAD GMINY PIASKI, STRONA 52
ul. Dembifiskiego 14, ADRES INWESTORA: UL. 6 STYCZNIA 1, 63-820 PIASKI

64-100 Leszno

CPV 45212225-9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot- instalacje sanitarne

Zadaniem instalacji jest dostarczenie wymaganej ilosci powietrza zewnetrznego na osobe lub
zapewnienie odpowiedniej krotnosci wymiany powietrza w pomieszczeniach.

Projektuje sie centrale wentylacyjng o wydajnosci 1500 m3/h typ 62 18 91 Menerga Air Resolair
wyposazong w czerpnie swiezego powietrza, z przepustnicami, potgczeniemi elastycznymi, sekcjg
filtrowania, nagrzewania (nagrzewnica wodna), sekcjg wentylatorowg oraz wysokosprawnym
wymiennikiem przeciwpragdowym. Sterowanie pracg nagrzewnicy zapewni automatyka projektowane;j
centrali wraz z zaworem trojdrogowym (wyposazenie centrali).Na kanatach nawiewnym i wywiewnym
przewidziano ttumiki akustyczne.

Do nawiewu $wiezego powietrza do pomieszczenia zastosowac kratki nawiewne prostokatne z
przepustnicami regulacyjnymi. Kanaty wentylacyjne wykonaé z blachy ocynkowanej. Zastosowac
kanaty o przekroju prostokatnym oraz okragtym.

Do wywiewu powietrza do pomieszczenia zastosowac kratki nawiewne prostokatne. Kanaty
wentylacyjne wykonac¢ z blachy ocynkowanej. Zastosowac¢ kanaty o przekroju prostokgtnym oraz
okragtym.

Wszystkie kanaty tej wentylacji nalezy prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszonego pomieszczen.

Wentylacja nawiewno-wywiewna dla sali sportowej
Zadaniem instalacji jest dostarczenie wymaganej ilosci powietrza zewnetrznego dla oséb znajdujgcych
sie na sali i widowni.

Projektuje sie centrale wentylacyjng o wydajno$ci 10500 m3/h typ 79 19 01 Menerga Air Adconair ,
wyposazong w czerpnie swiezego powietrza, z przepustnicami, potgczeniami elastycznymi, sekcjg
filtrowania, nagrzewania (nagrzewnica wodna), sekcjg wentylatorowg oraz wysokosprawnym
wymiennikiem przeciwprgdowym. Sterowanie pracg nagrzewnicy zapewni automatyka projektowanej
centrali wraz z zaworem tréjdrogowym (wyposazenie centrali). Na kanatach nawiewnym i wywiewnym
przewidziano ttumiki akustyczne.

Powietrze zewnetrzne, ktére zostaje wstepnie ogrzane w wymienniku bedzie nastepnie dogrzewane
przez nagrzewnice wodng, zamontowang za wymiennikiem. Nastepnie powietrze piecioma
oddzielnymi kanatami rozprowadzone zostanie po sali i widowni . Uktad kanatéw przyjeto nastepujgco:
- 3 kanaty nawiewne poprowadzone nad boisko sportowe, pod stropem .Nawiewniki typ GTI-0-315
(dysze dalekiego zasiegu) firmy Lindab zaprojektowano pod stropem sali nad boiskiem sportowym

- 1 kanat nawiewny poprowadzony nad trybunami stuzy¢ bedzie dla doprowadzenia powietrza dla
0s6b znajdujgcych sie na widowni. Nawiew kratkami zamontowanymi na kanale, skierowanymi w dé6t
pod katem 450 tak, by zapewni¢ doptyw powietrza do oséb przebywajgcych w dolnych rzedach trybun
- 1 wspdlny kanat wywiewny z sali i widowni poprowadzony nad trybunami, wzdtuz $ciany zewnetrznej
do centrali. Wywiew kratkami zamontowanymi na kanale

Centrala pracowac¢ bedzie z ré6zng wydajnoscig zaleznie od aktualnego uzytkowania sali:

Przy 100% wydajnosci — 3000s6b na widowni + 25 0s6b przebywajgcych na boisku

Przy ok.60% wydajnosci — 1500s6b na widowni + 25 0s6b przebywajgcych na boisku

Przy ok.30% wydajnosci — 500s6b na widowni + 25 oséb przebywajacych na boisku
Przy 15% wydajnosci — 25 0s6b przebywajgcych na boisku

Aby zrealizowac prace instalacji wg. powyzszych wytycznych na wszystkich 5 kanatach nawiewnych
projektuje sie montaz przepustnic z sitownikami. Otwierac sie one beda zaleznie od tego, jak w danym
momencie uzytkowany jest obiekt. Centrale wyposazone sg w wentylatory z silnikami eC z
komutatorami, o ptynnej regulacji obrotéw w zakresie 30-100% obrotéw.
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Do nawiewu Swiezego powietrza do pomieszczenia zastosowac kratki dalekiego zasiegu. Kanaty
wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej. Zastosowac¢ kanaty o przekroju okragtym i
prostokatnym.

Do wywiewu powietrza do pomieszczenia zastosowac kratki wywiewne prostokatne. Kanaty
wentylacyjne wykonac¢ z blachy ocynkowanej. Zastosowac¢ kanaty o przekroju kotowym i
prostokatnym.

Wentylacja nawiewno-wywiewna dla wc oraz tazienek.

Zadaniem instalacji jest zapewnienie odpowiedniego strumienia na fazienke oraz na wc.

Projektuje sie centrale wentylacyjng o wydajnosci 480 m3/h typ 62 12 91 Menerga Air Resolair ,
wyposazong w czerpnie $wiezego powietrza, z przepustnicami, potgczeniami elastycznymi, sekcja
filtrowania, nagrzewania (nagrzewnica wodna), sekcjg wentylatorowg oraz wysokosprawnym
wymiennikiem przeciwprgdowym. Sterowanie pracg nagrzewnicy zapewni automatyka projektowanej
centrali wraz z zaworem tréjdrogowym (wyposazenie centrali). Na kanatach nawiewnym i wywiewnym
przewidziano ttumiki akustyczne.

Do nawiewu Swiezego powietrza do pomieszczenia zastosowa¢ zawory nawiewne. Kanaty
wentylacyjne wykonaé z blachy ocynkowanej. Zastosowac kanaty o przekroju prostokgtnym oraz
okragtym.

Do wywiewu powietrza do pomieszczenia zastosowaé zawory wywiewne. Kanaty wentylacyjne
wykonaé z blachy ocynkowanej. Zastosowac kanaty o przekroju prostokgtnym oraz okrggtym.

Wszystkie kanaty tej wentylacji nalezy prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszonego pomieszczen.

Wentylacja pomieszczen toalet zostata rozwigzana nastepujgco:

- nawiew od strony pomieszczen umywalek przez szczeliny w drzwiach lub bezposredni do
pomieszczenia WC

- wywiew zlokalizowany w pomieszczeniach WC.

Kanaty podtgczone do centrali nawiewno-wywiewnej zlokalizowanej na dachu.

WYKONANIE

Calos¢ instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykonaé z kanalow stalowych, ocynkowanych,
prostokatnych oraz z rur Spiro. Kanaty pionowe do wentylatorow wyciggowych oraz kanaty
nawiewne ukladow wyposazonych w chtodnice powietrza nalezy izolowac termicznie wetng
mineralng 30 mm na folii aluminiowej. Kanaty dla instalacji nawiewnych i wyciggowych
prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy izolowaé termicznie wetng mineralng 50 mm i obtozy¢
dodatkowo ptaszczem z blachy ocynowanej lub aluminio-wej.

Gloéwne kanaly instalacji odciggdw miejscowych w kuchni oraz okapy nalezy wykonac¢ z blachy
kwasoodpornej, natomiast podejscia pod urzadzenia z aluminiowych lub kwasoodpo-rnych kanatow
elastycznych

Wykonanie ukladow automatycznego sterowania dla instalacji wentylacyjnej wg wytycznych dla
branz.

Woszystkie zakupione przez Wykonawce materialy muszg posiadac¢ za§wiadczenia o zgodno-$ci z
normami, wymagane prawem i dopuszczenia do stosowania ich w budownictwie na terenie Polski.
Kanaty wentylacyjne wykonywaé wg PN-EN 1505: 2001 i PN-EN 1506:2001 z blachy ocynkowane;j.
Stosowac systemy polgczen kanatdow zapewniajgce wymagang sztywnosé i szczelnos¢ polaczen,
wg wytycznych Producenta systemu.

Podwieszenia kanalow systemowe, np. HILTI . Stosowa¢ system kanatow o podwyzszonej sztywnosci
1 szczelnosci.
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Sie¢ przewodow wentylacyjnych nalezy prowadzi¢ w przestrzeni nad stropem podwieszonym, w
przypadku pomieszczen administracyjno — biurowych i socjalnych.

Instalacje posiadaja odpowiednie zabezpieczenie akustyczne.

Nalezy zastosowac zabezpieczenia przeciwdrganiowe.

Wszystkie uzyte urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty, atesty lub dopuszczenia pozwalajgce na
stosowanie ich w budownictwie.

Zaprojektowano instalacj¢ zasilenia nagrzewnic wentylacyjnych od wezta cieplnego zlokalizowanego
w pomieszczeniu technicznym na parterze do nagrzewnic central wentylacyjnych zlokalizowanych na
dachu.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur bez szwu, spawanych metoda TIG, wg PN-80/H-74219.

Armatura kotierzowa lub spawana +120° pn = 16 atm.

Rurociagi stalowe nalezy oczysci¢ do II-go stopnia czysto$ci, zabezpieczy¢ antykorozyjnie farba
podktadowa i nawierzchniowa, zgodnie z Instrukcja KOR3 i izolowa¢ cieplnie tupkami z twarde;j
welny mineralnej w otulinie z folii.

Odcinki na zewnatrz dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy aluminiowej.

Kazda nagrzewnica zaopatrzona bedzie w zawor trojdrogowy, pompe obiegowa krotkiego obiegu i
zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe.

Zrealizowane to bedzie przez zespoty regulacyjno pompowe SWEGON.

Armatura rowniez bedzie izolowana tupkami, j.w.

Czynnikiem grzejnym w obiegu bedzie glikol 35% o parametrach 80/60°.

Izolacje termiczne wykonaé w systemie PA ROC SECTION Alu Coat T o grubosci zgodnej z
Warunkami Technicznymi.

Na powrocie z kazdego urzadzenia montowany bedzie zawor regulacyjny STAF lub STAD.
Instalacja zasilania nagrzewnic wentylacyjnych poprowadzona bedzie w szachcie instalacyjnym od
wezla cieplnego i dalej ponad dachem do urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST dla Robét Budowlanych

6.2. Odbiér, materiatow, elementéw i urzagdzen

Odbiér materiatébw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér
materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jakos¢ materiatdbw musi byé potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:
3) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
4) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okre$lajgca zakres stosowania i
sposob stosowania.

Przy odbiorze urzadzen i elementow nalezy:

- dokonac ogledzin zewnetrznych,
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- sprawdzi¢ recznie, czy wirnik wentylatora nic ociera sie o korpus obudowy,
- sprawdzi¢ wymiary gtéwne,

- sprawdzi¢ sztywnosc¢ konstrukgji,

- sprawdzi¢ dziatanie mechanizmdéw nastawczych przepustnic,

- sprawdzi¢ wzrokowo szczelno$¢ potgczen i spawdw.

6.3. Badania

Przed przystgpieniem do badan urzgdzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przeglagdu zamontowanych
urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos$¢ z projektem.
Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic i
kratek nawiewno-wyciggowych, uruchomi¢ aparature automatycznej regulacji.
Prébny ruch urzgdzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie préobnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidtowo$¢ pracy silnikow elektrycznych,

- temperature fozysk wentylatorow (temperatura dopuszczalna 50°C),

- prawidtowos$¢ pracy nagrzewnic,

- prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulaciji.
W czasie prébnego ruchu nalezy wykonaé regulacje oraz pomiary urzgdzen. Regulacja urzgdzen
wentylacyjnych powinna obejmowac:

- pomiary wstepne przed regulacja,

- regulacje sieci oraz elementoéw zakanczajgcych,

- sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora,

- sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora,

- regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

- regulacje uktadéw automatycznego sterowania,

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego,

- sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych,

- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.
Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw
i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw
powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.
Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzadzen.

6.4. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robot:

- odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci, a mianowicie: odcinki

kanatéw przewidziane do obudowania oraz ich potgczenia z innymi elementami,

- otwory w $cianach, stropach i dachach,

- nagrzewnice zamontowane w przewodach.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidtowego wykonania i montazu; protokét podpisuje kierownik
robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru.

6.5. Odbiory koncowe

Odbiér techniczny urzgdzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu, przeprowadzeniu
préb i ma na celu stwierdzenie, czy urzgdzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do
eksploatacji i osigga zaktadane parametry.
Przy odbiorze kohcowym nalezy przedtozyc:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
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- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce",

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatdw podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér korncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotdéw odbioréow czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz
préb.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Zasady obmiaru robét podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania Ogélne
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, szt (sztuka) i kpl (komplet)
przy armaturze, urzgdzeniach i wyposazeniu.

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilosci podane s3 w PRZEDMIARZE ROBOT, ktéry stanowi
odrebne opracowanie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogdlne.
8.2. Odbiér czesciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.
Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbiér ostateczny

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilo$ci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng z
uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badan
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podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo omoéwione, wpisane do dziennika

budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badah przeprowadzonych podczas odbioru korcowego nalezy uznaé¢ za doktadne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym kohcowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢

jego wpltyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne

dalsze postepowanie.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robat,

o Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

o dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow, zainstalowanego wyposazenia (atesty,
aprobaty techniczne),

e Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich

sporzadzenia,

protokot wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

protokoty odbiorcow czesciowych,

Sswiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatéw i urzgdzen,

instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen,

instrukcje konserwacji i eksploataciji instalacji,

oswiadczenie Kierownika Robdét o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg i ustalonymi

warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektows,

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg

budowlang oraz z Polskimi Normami.

8.4. Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbiér ,,po okresie rekojmi”.

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny organizuje Zamawiajgcy. Polega on na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub/oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w ST dla Robét Budowlanych
Wedlug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie:
e robocizna wraz z jej kosztami,
e wartos¢ zuzytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu,
e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
o koszty posrednie i zysk,
e podatki obliczone zgodnie z obwigzujgcymi przepisami.
Cena wykonania robot (wewnatrz budynku) obejmuije:
e przygotowanie stanowiska roboczego
e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania
urzadzen i armatury,

Strona 57 z 59



-AAP | OBIEKT: SALA SPORTOWO-SRODOWISKOWA
Autorska Aencja |ADRES OBIEKTU: SZELEJEWO PIERWSZE 87, 63-820 PIASKI, DZIALKA NR 328

Projektowa INWESTOR: URZAD GMINY PIASKI, STRONA 58
ul. Dembifiskiego 14, ADRES INWESTORA: UL. 6 STYCZNIA 1, 63-820 PIASKI

64-100 Leszno

CPV 45212225-9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot- instalacje sanitarne

dostarczenie materiatow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

przygotowanie podtoza,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw, podpdr,
utozenie rur i kanatdw wentylacyjnych wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podfoza,
montaz urzadzen, armatury, zaworéw, manometrow itp.,
przeprowadzenie préby szczelnosci rurociggow,
oznaczenie rurociggow,

oznakowanie uzbrojenia,

rozruch ciggéw instalacyjnych.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réowny lub wyzszy poziom wykonania.

Jezeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materiatbw Ilub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towaréw
réwnowaznych o parametrach nie gorszych.

10.1. Normy.

PN-EN/1886:2001Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

PN - EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary

PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé

PN-1SO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczenstwo
uzytkowania. Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
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PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne
10.2. Inne dokumenty.

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z podzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzgdzen i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych
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