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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

Wykonania i odbioru robót 

INSTALACJE SANITARNE 

 

STS 01 -  INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA 
 
 
 
 
 

Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w 

niniejszej ST towarzyszą wyrazy "lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie 

urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanym w ST tj. spełniających wymagania 

techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w ST  lub lepsze. 

Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenie i materiały równoważne opisywanym w 

ST, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają 

wymagania określone przez projektanta. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w projektowanym 
budynku. 

1.2. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

45 400 000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45 300 000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych   
45 330 000-9 - hydraulika i roboty sanitarne  
45 332 300-6 - kanalizacja sanitarna  
45 332 200-5 - instalacja wodociągowa 
45 442 200-9 - nakładanie powłok antykorozyjnych 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Ogólny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Robót Budowlanych  
Przedmiotem robót będącym tematem niniejszego opracowania są roboty w zakresie wykonania  
instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, wody cyrkulacyjnej, wewnętrznej instalacji hydrantowej oraz 
kanalizacji sanitarnej i białego montażu w ramach ustalonych przez Inwestora  zgodnie ze 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, Dokumentacją Projektową, a także ogólnie obowiązującymi: prawem polskim i 
europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz wiedzą techniczną.  

1.4. Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót. 

Ogólny zakres robót podano w ST dla Robót Budowlanych  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót montażowych przy budowie: 

 instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz wody cyrkulacyjnej 

 instalacji kanalizacji sanitarnej  

 białego montażu 
Instalację należy wykonać zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg której należy 
wykonać planowany zakres robót. 

1.5. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ST dla Robót Budowlanych. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Armatura – różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – odpowietrzające, 
których  zadaniem  jest  sterowanie  przepływem  mediów  oraz  opróżnianiem  i odpowietrzaniem 
poszczególnych odcinków. 
Ciśnienie robocze instalacji – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w 
dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczone w żadnym jej punkcie.  
Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym 
punkcie instalacji.  
Ciśnienie  próbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie 
jej szczelności.  
Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 
temperaturze odniesienia równej 20°C. 
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Instalacja wody zimnej i ciepłej – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do 
zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego. 
Instalacja kanalizacji sanitarnej – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do  
odprowadzenia ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej. 
Instalacja przeciwpożarowa – instalacja zasilająca hydranty w wodę zimną.  
Kształtki – wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci.  
Odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacja została wykonana 
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę do  
przekazania instalacji do eksploatacji, podstawową czynnością związaną z odbiorem instalacji jest 
próba szczelności.  
Odgałęzienie domowe; połączenie domowe – przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć 
wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę.  
Pion (przewód spustowy) - przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych 
do przewodu odpływowego. 
Podejście - przewód łączący przybór sanitarny z przewodem spustowym lub odpływowym. 
Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody 
odbiorcom.  
Przybór sanitarny - urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych. 
Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrębie opracowywanego obiektu. 
Wymiana (sieci,  instalacji) – budowa nowych przewodów w miejscu lub obok istniejących 
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;   
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600. 

1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST dla Robót Budowlanych  

1.7. Dokumentacja projektowa. 

Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej podano w ST dla Robót Budowlanych  

1.8. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 

Wymagania dotyczące zgodności robót z dokumentacją i ST podano w ST dla Robót Budowlanych  

1.9. Przekazanie terenu budowy. 

Wymagania ogólne dotyczące przekazania terenu budowy podano w ST dla Robót Budowlanych  

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wymagania ogólne dotyczące przekazania terenu budowy podano w ST dla Robót Budowlanych  

1.11. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Wymagania ogólne dotyczące organizacji ruchu podano w ST dla Robót Budowlanych 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów z rozbiórki, odpadów i śmieci 
powstałych przy realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Jeżeli 
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo 
ruchu na terenie budowy. 

1.12. Roboty tymczasowe i towarzyszące. 

Prace towarzyszące budowie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej to:  

 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,  

 roboty budowlane - przekucia i zamurowania przejść przez ściany i stropy,  
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1.13. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wymagania ogólne dotyczące ochrony środowiska w czasie wykonywania robot podano w ST dla 
Robót Budowlanych  
Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. Materiały, które w sposób trwały są 
szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały  
odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną  jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na  środowisko. Materiały, 
które są szkodliwe dla otoczenia tylko  w  czasie  robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  
technologicznych  wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycia tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

1.14. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej podano w ST dla Robót Budowlanych  

1.15. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wymagania dotyczące ochrony własności publicznej i prywatnej podano w ST dla Robót Budowlanych  

1.16. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wymagania dotyczące ograniczenia obciążeń osi pojazdów podano w ST dla Robót Budowlanych  

1.17. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podano w ST dla Robót Budowlanych  
Wykonawca, realizując roboty, jest zobowiązany do zagwarantowania, by wykonany zakres robót 
spełniał podstawowe wymagania dotyczące:  

 bezpieczeństwa użytkowania,  

 odpowiednich warunków higieniczno zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  

 oszczędności energii,  

 warunków BHP. 
Wykonawca jest zobowiązany do:  

 zabezpieczenia miejsca budowy, istniejących urządzeń technicznych przed ich uszkodzeniem  
lub zniszczeniem,  

 zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeń w obiekcie, istniejących urządzeń 
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,  

 urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania 
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa  
poruszania się po terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników procesu 
budowlanego jak i dla osób postronnych, 

 sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając:  

 czynniki mogące stwarzać zagrożenia,  

 wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy,  

 oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla wykonania prac,  

 zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót,  

 zapewnienie koniecznej ochrony ppoż.,  

 zapewnienie BHP,  
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 zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy 
prowadzeniu robót,  

 zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej,  

 dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały nadzór Kierownika 
Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace. 

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich 
uczestników procesu budowlanego.  
Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez Wykonawcę Robót 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji  państwowej                  
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami.  
Będzie on w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

1.18. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wymagania ogólne podano w ST dla Robót Budowlanych  
Wykonawca będzie prowadził na bieżąco dziennik budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy  
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST dla Robót 
Budowlanych. 

2.2. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni  
lub innym umownym warunkom.  
Do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
opisem technicznym i rysunkami materiały: 
 
a) instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz wody cyrkulacyjnej 
 
Rura z PP PN-20 fi 16x2,7 
Rura z PP PN-20 fi 20x3,4 
Rura z PP PN-20 fi 25x4,2 
Rura z PP PN-20 fi 32x5,4 
Rura z PP PN-20 fi 40x6,7 
Rura z PP PN-20 fi 50x8,3 
Rura z PP PN-20 fi 63x10,5 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji cieplnej materiał 

(0,035W/mK) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100mm 

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące ½ wymagań z poz. 1-4 
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przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

 
Zawory przelotowe kulowe mosiężne wg PN-74/M-75224. 
Zawory odcinające kulowe 
Zawory zwrotne poziome mosiężne  wg PN-81/M-75013. 
 
 
b) instalacja kanalizacji sanitarnej 
 
kształtki kanalizacyjne z PVC  
Czyszczak kanal PVC fi 110 
Rura kanal (wewn) PCW kielich fi 110 
Rura kanal (wewn) PCW kielich fi 50 
Rura przepustowa PCW fi 110 
Rura przepustowa PCW fi 50 
Rura wywiewna PCW fi 110 
Rury kanal (wewn) PCW kielich fi 110 
Rury kanal (zewn) PCW kielich fi 160 
Uchwyt do rur PCW fi 110 
Uchwyt do rur PCW fi 50 
Wpust ściekowo-podłogowy PCW fi 50 
 
c) biały montaż 
 
Umywalki porcelanowe pojedyncze 
Półpostumenty porcelanowe do umywalek 
Zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej z ociekaczem 
Zlewy gospodarcze ze stali nierdzewnej 
Miski ustępowe wiszące na elemencie montażowym  
Pisuary porcelanowe z zaworem spłukującym podtynkowym 
Brodziki natryskowe 
Brodzik natryskowy z PCW 900x900 
Konstrukcja wsporcza do zlewozmywaka 
Miska ustępowa wisząca dla niepełnosprawnych  na elemencie montażowym 
Miska ustępowa wisząca lejowa 
Baterie natryskowe na wodę zmieszaną 
Pisuar porcelanowy biały gat.I 
Baterie umywalkowe 1-uchwytowe mieszaczowe stojące 
Baterie zlewozmywakowe 1-uchwytowe mieszaczowe stojące 
Bateria umywalkowa 1-uchwytowa stojąca w wersji dla niepełnosprawnych 
Baterie natryskowe ścienne mieszaczowe 
Sedes 
Poręcze dla osób niepełnosprawnych do ustępu 
Poręcze dla osób niepełnosprawnych prysznicowe z siedziskiem 
Poręcze dla osób niepełnosprawnych umywalkowe 
Postumenty porcelanowe do umywalek 
Umywalka pojedyncza dla niepełnosprawnych 

2.3. Składowanie materiałów 

Rury przewodowe z tworzyw sztucznych - rury z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia 
mechaniczne, w związku z czym należy je odpowiednio chronić. Należy chronić je przed 
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uszkodzeniami, pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, zawiesi 
transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod załadunku.  
Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o 
szerokości nie mniejszej niż 0,1m. i w odstępach 1 do 2metrów. Nie przekraczać wysokości 
składowania  ok. 1m dla rur o mniejszych średnicach i 2m dla rur o większych średnicach. Rury w 
kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających co 
najmniej 50 % powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2m. Rury o różnych 
średnicach składować oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych średnicach i 
grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie.  
Końcówki rur należy zabezpieczyć krążkami ochronnymi.   
W miarę możności przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych.  
Nie dopuszczać do zrzucania elementów. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wiązek 
lub kręgów po podłożu.  
Rury z tworzyw sztucznych chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 
nagrzewaniem od źródeł ciepła 
Kształtki, armatura, urządzenia - przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. Przy  
składowaniu materiałów i urządzeń należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta. 
Szczeliwo, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze należy przechowywać w skrzyniach lub 
pojemnikach w magazynach zamkniętych. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST dla Robót Budowlanych 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST dla Robót Budowlanych  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST dla Robót Budowlanych  

5.2. Technologia i wymagania montażowe 

 
Wewnętrzna instalacja wodociągowa sali sportowej 
W węzłach sanitarnych przewidziano toalety, pisuary, umywalki oraz natryski. W zbiorowych 
natryskach zastosowano mieszacze zlokalizowane na zewnątrz natrysków w zamykanej szafce. W 
pomieszczeniach porządkowych zamontować zlew jednokomorowy oraz wpust podłogowy. Ciepła 
woda na cele bytowe przygotowywana jest centralnie, w projektowanej kotłowni gazowej. 
Instalację wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji należy wykonać z rury 
• PP dla przewodów w węzłach sanitarnych 
• poziomy wody zimnej ze stali ocynkowanej 
Przewody wody ciepłej i cyrkulacji prowadzone w korytarzach izolować termicznie. Przewody 
zabudować ścianką gipsową. Przewody wody ciepłej i cyrkulacji montować nad przewodami wody 
zimnej. W miejscach przejścia rurociągu przez ściany montować tuleje ochronne stalowe 
zabezpieczone antykorozyjnie lub tuleje z PVC. Instalację cyrkulacyjną przyjęto z obiegiem 
wymuszonym przez pompę cyrkulacyjną. 
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Przewody wodociągowe prowadzone w posadzce  należy wykonać z rury PP lub PE o połączeniach 
zgrzewanych dyfuzyjnie. Przewody wody ciepłej i cyrkulacji prowadzone w posadzce zaizolować 
termicznie. 
Zabezpieczenie ppoż 
Zewnętrzne – istniejący hydrant HP80 
Wewnętrzne – hydranty wewnętrzne szafkowe HP25. 
 
 
Zaleca się wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PVC. Przewody poziome prowadzone pod 
posadzką parteru wykonać z rury kanalizacyjnej z PVC dla kanalizacji zewnętrznej. Rury układać na 
podsypce piaskowej gr.15cm. Na pionach kanalizacyjnych na parterze na wys. 0.5m nad posadzką 
zamontować czyszczaki. Odpowietrzenie instalacji przez rury wywiewne zamontowane na pionach na 
końcach magistral i odgałęzieniach. 
Poziomy kanalizacyjne prowadzone na zewnątrz budynku wykonać z rury kanalizacyjnej PVC dla 
kanalizacji zewnętrznej klasy SN4. 
Ścieki z obiektu odprowadzane będą do dwóch nowoprojektowanych zbiorników bezodpływowych o 
pojemności 20m3. Istniejący zbiornik obsługujący szkołę przeznaczony do likwidacji; ścieki saniatarne 
z budynku szkoły odprowadzone będą do nowoprojektowanych zbiorników na nieczystości. Przed 
włączeniem przykanalików do nowej kanalizacji konieczna jest ocena ich stanu technicznego i 
ewentualna wymiana. Likwidacji wymaga rowniez jeden z przykanalików kolidujący z projektowanym 
obiektem, co spowoduje konieczność przerobienia fragmentu instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicy 
szkoły. 
 
 

5.3. Płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych 

Po próbie szczelności należy przewód poddać płukaniu używając w tym celu czystej wody 
wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić usuniecie wszystkich 
zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. Woda płucząca po zakończeniu 
płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce 
badawczej do tego upoważnionej. Jeżeli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji przewodu, 
proces ten przeprowadzić przy użyciu roztworu  podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (stężenie 1l 
podchlorynu sodu na 500l wody). Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy 
ponownie go wypłukać. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST dla Robót Budowlanych  

6.2. Odbiór materiałów, elementów i urządzeń 

Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić, czy roboty pomocnicze i 
towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi warunkami. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 
itp.). 
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Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 
sposób stosowania. 

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 
sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, 
klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  

6.4. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem instalację wodociągową prowadzoną w 
bruzdach ściennych, na ścianach i pod stropem parteru. Powinien on być przeprowadzony przed 
zakryciem . 
Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym,  
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów,  
- sprawdzenie prawidłowości zamocowań,  
- sprawdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe", 

- badanie szczelności instalacji. 
Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na: 

- przejścia przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów, 
- bruzdy w ścianach - wymiary, czystość bruzd, zgodność ich z pionami i zgodność z 

kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
- przebieg tras kanalizacyjnych, 
- szczelność połączeń kanalizacyjnych, 
- sposób prowadzenia przewodów, 
- lokalizacja podejść pod przybory sanitarne 

Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur oraz 
armatury. Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w 
przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo 
następne 3% połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do 
podjęcia decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń. 
Badanie szczelności instalacji wodociągowej należy wykonać przy uwzględnieniu następujących 
uwag: 

- Badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza 
wewnętrznego powyżej 0°C. 

- Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić woda wodociągową lub z 
innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę 
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całego urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są 
szczelne. 

- Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia 
za pomocą ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do 
wykonywania prób ciśnieniowych. 
Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, 
lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze 
przelotowo – regulacyjnej i połączeniach. 

- Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje spadku 
ciśnienia.  

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej należy wykonać poddając sprawdzeniu przewody 
odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez oględziny 
po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 
Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje kierownik 
robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego. 

6.5. Odbiory końcowe 

Instalacje wody użytkowej 
W związku z tym, że większość instalacji wody zimnej będzie prowadzona w bruzdach i nad sufitami 
podwieszanymi, badanie szczelności powinno być przeprowadzone w ramach odbioru 
międzyoperacyjnego. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy dokonać regulacji wstępnej instalacji. Należy to 
wykonać w następujący sposób: 

- Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie 
kilkakrotnie przepłukać czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia 
wypływu nie zanieczyszczonej wody płucznej. 

- Urządzenia instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowane, jeżeli 
woda wypływa z najwyżej położonych punktów czerpalnych, a czas napełnienia 
zbiorników spłukujących nie przekracza 1 minuty. 

- Po dokonaniu czynności związanych z regulacją montażową należy dokonać 
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; treść tego wpisu powinna być 
poświadczona przez inspektora nadzoru. 

Po zakończeniu regulacji należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz inspektor nadzoru. 
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: 

- czy użyto właściwych materiałów i elementów, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- wielkość spadków przewodów, 
- prawidłowość ustawienia armatury, 
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
- wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną. 

Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy, 
- dziennik budowy i książkę obmiarów, 
- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające", 
- protokoły wykonanych prób i badań, 
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, 

- instrukcje obsługi. 
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Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i 
przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na 
podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz 
prób. 
Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy instalację poddać badaniu na szczelność. Należy 
to wykonać w następujący sposób: 

- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych 
należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 

- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-
gospodarcze sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana 
łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 

Po zakończeniu prób należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W 
skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, 
inwestora i użytkownika. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: 
- czy użyto właściwych materiałów i elementów, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- wielkość spadków przewodów, 
- prawidłowość ustawienia podejść pod przybory sanitarne, 
- prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości miedzy podporami. 
- wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną. 

Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy, 
- dziennik budowy i książkę obmiarów, 
- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające", 
- protokoły wykonanych prób szczelności, 
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, 

- instrukcje obsługi. 
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i 
przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na 
podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz 
prób. 
Biały montaż 

W ramach odbioru obiektu należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi 
kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: 
- czy użyto właściwych materiałów i elementów, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- prawidłowość ustawienia armatury, 
- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 
- wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną. 

Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy, 
- dziennik budowy i książkę obmiarów, 
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- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 
odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, 

- instrukcje obsługi. 
Z odbioru ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z 
dokumentacją budowy.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zasady obmiaru robót podano w ST dla Robót Budowlanych  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST dla Robót Budowlanych  

8.2. Odbiór częściowy 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika Budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 

8.3. Odbiór ostateczny 

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie  
wykonania w/w robót komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W  
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną z 
uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych  robót 
w  stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badań 
podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika  
budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.  
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 
jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie.  
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

 dokumentacja projektowa z  naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w  trakcie 
wykonywania robót, 
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 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne),  

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposażenia (atesty, 
aprobaty techniczne),  

 Dziennik Budowy z wpisami końcowymi i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich 
sporządzenia,  

 protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych,  

 protokóły odbiorców częściowych,  

 świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń,  

 instrukcje obsługi instalacji i urządzeń,  

 instrukcje konserwacji i eksploatacji instalacji,  

 oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją i ustalonymi 
warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzą techniczną i sztuką 
budowlaną oraz z Polskimi Normami. 

8.4. Odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny 

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór ,,po okresie rękojmi”.   
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny organizuje Zamawiający. Polega on na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz ewentualnych wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST dla Robót Budowlanych  
Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa płatności jest wartość  podana  przez Wykonawcę. 
Kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie:  

 robocizna wraz z jej kosztami,  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  
ubytków i transportu,  

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,  

 koszty pośrednie i zysk,  

 podatki obliczone zgodnie z obwiązującymi przepisami.  
Cena wykonania robót (wewnątrz budynku) obejmuje:  

 przygotowanie stanowiska roboczego  

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania 
urządzeń i armatury,  

 dostarczenie materiałów,  

 przecinanie rur,  

 założenie tulei ochronnych,  

 przygotowanie podłoża,  

 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, podpór,  

 ułożenie rur i kanałów wentylacyjnych wraz z armaturą oraz ich zamocowanie do podłoża,  

 montaż urządzeń, armatury, zaworów, manometrów itp., 

 przeprowadzenie próby szczelności rurociągów,  

 oznaczenie rurociągów,  

 oznakowanie uzbrojenia,  
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 rozruch ciągów instalacyjnych.  
 
Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie akty prawne wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać  
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w  
warunkach kontraktu nie postanowiono  inaczej.  W  przypadku  gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania.   
Jeżeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywołane są znaki towarowe, patenty, 
pochodzenie użytych materiałów lub wyposażenia dopuszcza się zastosowanie towarów 
równoważnych o parametrach nie gorszych. 

10.1. Normy. 

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze  
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura  
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 
PN-EN 671-1 Hydranty wewnętrzne.  
BN-76/8860 Elementy mocujące rurociągi 
PN-B 02863:1997 P.poż. zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa p.poż.  
PN-75/M-51000 Sprzęt pożarniczy. Podział i nazwy 

10.2. Inne dokumenty. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I Roboty ziemne  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe 
DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z  07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane 

rozporządzenia 
DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane 

rozporządzenia  
Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia  
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami i  

powiązane rozporządzenia  
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Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia  

Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie  
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

Dz.U.03.47.401 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
podczas wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r.  

Dz.U.96.62.285 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad  
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.  

Dz.U.01.118.1263 rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas  
eksploatacji maszyn i urządzeń i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

Wykonania i odbioru robót 

INSTALACJE SANITARNE 

 

STS 02 -  INSTALACJA C.O. ORAZ C.T. 
 
 
 
 
 

Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w 

niniejszej ST towarzyszą wyrazy "lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie 

urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanym w ST tj. spełniających wymagania 

techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w ST  lub lepsze. 

Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenie i materiały równoważne opisywanym w 

ST, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają 

wymagania określone przez projektanta. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową instalacją centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego 
wraz z kotłownią w remontowanym budynku. 

1.2. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

45 400 000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45 300 000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych   
45 330 000-9 - hydraulika i roboty sanitarne 
45 331 000-6 - roboty instalacji centralnego ogrzewania 
45 442 200-9 - nakładanie powłok antykorozyjnych 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Ogólny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Robót Budowlanych  
Przedmiotem robót będącym tematem niniejszego opracowania są roboty w zakresie wykonania  
instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego w ramach ustalonych przez Inwestora  
zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacją Istotnych  
Warunków Zamówienia, Dokumentacją Projektową, a także ogólnie obowiązującymi: prawem polskim 
i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz wiedzą techniczną.  

1.4. Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót. 

Ogólny zakres robót podano w ST dla Robót Budowlanych  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót montażowych przy budowie: 

 instalacji centralnego ogrzewania 

 instalacji ciepła technologicznego 

 kotłowni gazowej 
Instalację należy wykonać zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg której należy 
wykonać planowany zakres robót. 

1.5. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ST dla Robót Budowlanych. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Armatura – różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – odpowietrzające, 
których  zadaniem  jest  sterowanie  przepływem  mediów  oraz  opróżnianiem  i odpowietrzaniem 
poszczególnych odcinków. 
Ciśnienie robocze instalacji – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w 
dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczone w żadnym jej punkcie.  
Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym 
punkcie instalacji.  
Ciśnienie  próbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie 
jej szczelności.  
Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 
temperaturze odniesienia równej 20°C.. 
Instalacja centralnego ogrzewania – układ przewodów napełnionych wodą wraz z grzejnikami. 
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Kształtki – wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. instalacji.  
Odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacja została wykonana 
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę do  
przekazania instalacji do eksploatacji, podstawową czynnością związaną z odbiorem instalacji jest 
próba szczelności.  
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,  
Średnica nominalna – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą 
średnicy rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy wewnętrznej) 
wyrażonej w milimetrach. 
Temperatura robocza – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w 
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczona w żadnym jej punkcie.  
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST dla Robót Budowlanych  

1.7. Dokumentacja projektowa. 

Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej podano w ST dla Robót Budowlanych  

1.8. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 

Wymagania dotyczące zgodności robót z dokumentacją i ST podano w ST dla Robót Budowlanych. 

1.9. Przekazanie terenu budowy. 

Wymagania ogólne dotyczące przekazania terenu budowy podano w ST dla Robót Budowlanych. 

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wymagania ogólne dotyczące przekazania terenu budowy podano w ST dla Robót Budowlanych. 

1.11. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Wymagania ogólne dotyczące organizacji ruchu podano w ST dla Robót Budowlanych. 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów z rozbiórki, odpadów i śmieci 
powstałych przy realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Jeżeli 
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo 
ruchu na terenie budowy. 

1.12. Roboty tymczasowe i towarzyszące. 

Prace towarzyszące budowie instalacji grzewczych to:  

 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,  

 roboty budowlane - przekucia i zamurowania przejść przez ściany i stropy,  

1.13. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wymagania ogólne dotyczące ochrony środowiska w czasie wykonywania robot podano w ST dla 
Robót Budowlanych. 
Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. Materiały, które w sposób trwały są 
szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały  
odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną  jednostkę, 
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jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na  środowisko. Materiały, 
które są szkodliwe dla otoczenia tylko  w  czasie  robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  
technologicznych  wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycia tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

1.14. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej podano w ST dla Robót Budowlanych. 

1.15. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wymagania dotyczące ochrony własności publicznej i prywatnej podano w ST dla Robót 
Budowlanych. 

1.16. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wymagania dotyczące ograniczenia obciążeń osi pojazdów podano w ST dla Robót Budowlanych  

1.17. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podano w ST dla Robót Budowlanych. 
Wykonawca, realizując roboty, jest zobowiązany do zagwarantowania, by wykonany zakres robót 
spełniał podstawowe wymagania dotyczące:  

 bezpieczeństwa użytkowania,  

 odpowiednich warunków higieniczno zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  

 oszczędności energii,  

 warunków BHP. 
Wykonawca jest zobowiązany do:  

 zabezpieczenia miejsca budowy, istniejących urządzeń technicznych przed ich uszkodzeniem  
lub zniszczeniem,  

 zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeń w obiekcie, istniejących urządzeń 
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,  

 urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania 
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa  
poruszania się po terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników procesu 
budowlanego jak i dla osób postronnych, 

 sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając:  

 czynniki mogące stwarzać zagrożenia,  

 wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy,  

 oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla wykonania prac,  

 zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót,  

 zapewnienie koniecznej ochrony ppoż.,  

 zapewnienie BHP,  

 zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy 
prowadzeniu robót,  

 zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej,  

 dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały nadzór Kierownika 
Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace. 

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich 
uczestników procesu budowlanego.  
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Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez Wykonawcę Robót 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji  państwowej                  
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami.  
Będzie on w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

1.18. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wymagania ogólne podano w ST dla Robót Budowlanych. 
Wykonawca będzie prowadził na bieżąco dziennik budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy  
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST dla Robót 
Budowlanych  

2.2. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni  
lub innym umownym warunkom.  
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego należy stosować zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami materiały: 
Materiały 
Klej 
Kształtki miedziane kielichowe fi 15 
Kształtki z PP BORplus fi 20 
Nypel mosiężny nr 4243g fi 15*1/2" 
Odpowietrznik do pionu fi 15 
Otulina PUR fi 18/20 mm 
Otulina PUR fi 35/30 mm 
Pompa nagrzewnicy centrali dn 15 
Pompa nagrzewnicy centrali dn 32 
Rura stal Z/S przewod S CZ fi 21,3x2,3 
Rura stal Z/S przewod S CZ fi 38,0x2,9 
Rura z PP PN-16 BORplus fi 20x2,8 
Zawór kulowy przelotowy fi 1/2' 
Zawór kulowy przelotowy fi 11/4' 
Zawór kulowy przelotowy fi 3/4' 
Zawór spustowy fi 1/2' 
Zawór zwrotny mos wodny gwint fi 1/2' 
Instalacja centralnego ogrzewania - izolacja otulinami termoizolacyjnymi ze skalnej wełny mineralnej 
pokryte płaszczem z folii PCV z samoprzylepną zakładką o grubościach podanych w poniższej tabeli 
(zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi): 
 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji cieplnej 

materiał (0,035W/mK) 
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1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez 
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

½ wymagań z poz. 1-4 

6 
Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone 
w komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

½ wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6mm 

 
Filtr siatkowy 
Filtr siatkowy fi 50 
Kocioł grzewczy VIESSMANN VITODENS 200-W Q=29-136 kW lub równoważny 
Kołnierz stal z szyjką 1,6 MPa fi 100 
Komin spalinowy fi 250 
Komplet łączników do ciepł/wod fi 1/2" 
Kształtki miedziane kielichowe fi 22 
Łuk stal gładki fi 50 
Manometr tarczowy 0-0,60 MPa 
Naczynie wzbiorcze c.o. 
Naczynie wzbiorcze c.w.u. 
Odbiór kotłowni przez UDT 
Ogranicznik poziomu wody 
Otulina PUR fi 28/20 mm 
Otulina PUR fi 35/30 mm 
Otulina PUR fi 54/40 mm 
Pompa cyrkulacyjna 
Pompa obiegu c.o. S1 
Pompa obiegu CWU S3 
Pompa obiegu kotłowego 
Pompa obiegu went S2 
Rozcieńczalniki do wyrobów ftalowych 
Rozdzielacz 3-obwodowy 
Rura stal Z/S przewod S CZ fi 31,8x2,9 
Rura stal Z/S przewod S CZ fi 38,0x2,9 
Rura stal Z/S przewod S CZ fi 57,0x2,9 
Rura stal Z/S przewod S CZ fi 57,0x3,2 
Rura stal Z/S przewod S CZ fi 88,9x3,6 
Sprzęgło hydrauliczne 
Ścieżka gazowa 
Śrubunek mosiężny nr 3330 fi 1" 
Termomanometr tarcz TM/0-100°C/0-0,6 MPa 
Wodomierz 
Zasobnik ciepłej wody użytkowej V=1000 dm3 VITOCELL 100-V lub równoważny 
Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 lub równoważny 
Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 lub równoważny 
Zawór kulowy przelotowy 
Zawór kulowy przelotowy fi 1/2' 
Zawór kulowy przelotowy fi 2' 
Zawór spustowy 
Zawór trójdrogowy z siłownikiem 
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Zawór zwrotny 
Zawór zwrotny fi 2' 
Zmiękczacz 

2.3. Składowanie materiałów 

Rury przewodowe stalowe - rury stalowe są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z 
czym należy je odpowiednio chronić. Należy chronić je przed uszkodzeniami, pochodzącymi od 
podłoża, na którym są składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania 
niewłaściwych narzędzi i metod załadunku.  
Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o 
szerokości nie mniejszej niż 0,1m. i w odstępach 1 do 2metrów. Nie przekraczać wysokości 
składowania  ok. 1m dla rur o mniejszych średnicach i 2m dla rur o większych średnicach. Rury w 
kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających co 
najmniej 50 % powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2m. Rury o różnych 
średnicach składować oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych średnicach i 
grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie.  
Końcówki rur należy zabezpieczyć krążkami ochronnymi.   
W miarę możności przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych.  
Nie dopuszczać do zrzucania elementów. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wiązek 
lub kręgów po podłożu.  
Rury z tworzyw sztucznych chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 
nagrzewaniem od źródeł ciepła 
Kształtki, armatura, urządzenia - przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. Przy  
składowaniu materiałów i urządzeń należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta. 
Szczeliwo, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze należy przechowywać w skrzyniach lub 
pojemnikach w magazynach zamkniętych. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST dla Robót Budowlanych  

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST dla Robót Budowlanych. 

4.2. Transport armatury i urządzeń 

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z zaleceniami producenta.  
Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST dla Robót Budowlanych. 
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5.2. Technologia i wymagania montażowe 

Źródłem ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u. oraz wentylacji dla budynku będzie nowoprojektowana 
kotłownia gazowa, zlokalizowana w istniejącym budynku szkoły. 
Wymagana moc cieplna kotlowni dla inwestycji wynosi:  
Na cele c.o.              Qc.o.= 27,2 kW 
Na cele wentylacji             Qw=  9,7 kW 
Na cele c.w.u.             Qcwu.= 61,0 kW 
 
Instalację c.o. zaprojektowano jako pompową systemu zamkniętego o parametrach czynnika 
grzewczego 80/60.  
 Na instalację centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji składają się z: 
-układu stanowiącego zasilanie ogrzewania,  
-układu stanowiącego instalację obiegu grzejnego nagrzewnic central wentylacyjnych 
instalacji wentylacji mechanicznej. 
Podział na przewody instalacji centralnego ogrzewania i przewody instalacji obiegu grzejnego 
wentylacji, poprzez system rozdzielaczowy zlokalizowany pomieszczeniu kotłowni. 
Obiegi grzewcze instalacji ogrzewania podłogowego wykonane z rur instalacyjnych z tworzyw 
sztucznych Uponor pe PE-Xa 20 x 2,0 i Uponor MLC EEI 2012 oraz kształtek mosiężnych. Połączenia 
zaciskowe i gwintowe. Rury izolowane otuliną z pianki PU. 
 Zestawy rozdzielaczowe z układami mieszającymi do ogrzewania podłogowego, montowane 
w prefabrykowanych szafkach rozdzielaczowych z blachy stalowej (natynkowych lub podtynkowych). 
 Zestawy rozdzielaczowe z układami mieszającymi do ogrzewania podłogowego, 
wyposażone w komplet kulowych zaworów odcinających i odpowietrzników automatycznych. 
 
W pomieszczeniu projektowanej wbudowanej gazowej kotłowni lokalnej zlokalizowano jeden gazowy 
kocioł grzewczy firmy VIESSMAN typu 100 o mocy Qk=120,0 kW. 
 
Spaliny z kotła odprowadzane są poziomym przewodem spalinowym ze stali szlachetnej o średnicy 

250mm, do przewodu ze stali szlachetnej, wykonanych w systemie firmy WADEX (lub innej) typu 

SPUX o średnicy 250mm. 
Przewody kominowe (kominy) wyprowadzone minimum 1.0 m ponad szczyt budynku. 
Na poziomym odcinku przewodu spalinowego, w pomieszczeniu kotłowni, przewidziano montaż 
tłumików akustycznych. 
 
Ciepła woda podgrzewana będzie w 2 pojemnościowych podgrzewaczach c.w.u. firmy VIESSMAN 
typu VITOCELL o pojemności 1000 dm3.  
 
Zabezpieczenie kotłów i instalacji centralnego ogrzewania 
Zabezpieczenie kotłów, instalacji centralnego ogrzewania przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, 
zgodne z PN-B-02414 stanowią: 

 zawory bezpieczeństwa membranowe kątowe firmy SYR  

 ciśnieniowe naczynie wzbiorcze firmy REFLEX (lub innej) typu N 200, PN6. 
Zawór regulacyjny trójdrogowy mieszający kołnierzowy firmystosowaniautomatyki 
cyVIESSMANregulatora pogodowego, moduł kaskady, mieszacza. 
Regulator pogodowy wyposażony w czujnik temperatury zewnętrznej, czujniki temperatury wody na 
zasilaniu instalacji centralnego ogrzewania, czujniki temperatury wody na zasilaniu kotłów oraz 
czujniki temperatury wody na powrocie instalacji centralnego ogrzewania. 
 
Napełnianie i uzupełnianie wody instalacyjnej w instalacji centralnego ogrzewania, z przewodu 
instalacji wodociągowej wody zimnej, z zastosowaniem układu zmiękczania wody. 
Jako układ uzdatniania wody przewidziano układ zmiękczacz wody fi(lub innej) typu TW-25 Qn=1.0 
m

3
/h. 
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Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania, w obrębie projektowanej wbudowanej gazowej 
kotłowni lokalnej, wykonane z rur instalacyjnych stalowych ze szwem czarnych wg PN-84/H-74200. 
Połączenia spawane, kołnierzowe i gwintowe. Wszystkie przewody instalacji wodociągowej wody 
zimnej, w obrębie projektowanej wbudowanej gazowej kotłowni lokalnej, wykonane z rur 
instalacyjnych stalowych ze szwem podwójnie ocynkowanych wg PN-84/H-74200. Połączenia 
kołnierzowe i gwintowe, za pomocą kształtek żeliwnych ocynkowanych. 

 

5.3. Płukanie przewodów grzewczych 

Po próbie szczelności należy przewód poddać płukaniu używając w tym celu czystej wody 
wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić usuniecie wszystkich 
zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST dla Robót Budowlanych. 

6.2. Odbiór materiałów, elementów i urządzeń 

Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić, czy roboty pomocnicze i 
towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi warunkami. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 
itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 
sposób stosowania. 

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Badanie szczelności na zimno. 
Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej od 
0°C. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 
przed wykonaniem izolacji termicznej.  
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które 
przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby ulec uszkodzeniu lub zakłócić próbę, następnie 
instalację podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Na 24 godz. (gdy temperatura 
zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania szczelności instalacji powinna być 
napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego 
przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów 
i in. przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 
Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w 
instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej, podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi być 
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany 
manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i 
działce elementarnej 0,1bara (0,01Mpa). 



-AAP 
Autorska Aencja 

Projektowa 
ul. Dembińskiego 14,    
 64-100 Leszno 

 OBIEKT: SALA SPORTOWO-ŚRODOWISKOWA 
 ADRES OBIEKTU: SZELEJEWO PIERWSZE 87, 63-820 PIASKI, DZIAŁKA NR 328 
 INWESTOR: URZĄD GMINY PIASKI,  
 ADRES INWESTORA: UL. 6 STYCZNIA 1, 63-820 PIASKI 
 

STRONA 28 

CPV 45212225-9 

 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót- instalacje sanitarne 
 

 

Strona 28 z 59 

Wartości ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tabl. 11-3 w "Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min.: 

- manometr nie wykaże spadku ciśnienia,  
- nie stwierdzono przecieków ani roszenia. 

Podczas badania szczelności należy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, gdyż jej zmiana 
o 10

o
 powoduje zmianę ciśnienia o 0,5 - 1,0bara. 

Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków, gdy 
zachodzi konieczność dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza się opróżnianie tylko tej 
części zładu, gdzie wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania tych 
prac. 
Instalację napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej należy 
zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody. 
Badanie szczelności i działania w stanie gorącym. 
Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego 
wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych 
wyników badań zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419 
"Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Badania.". Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu 
źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz 
nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Przed przystąpieniem do próby działania instalacji 
w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godzin. 
Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, 
dławic itp. oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone 
nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja 
nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych 
odkształceń. 
W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej, należy - po próbie szczelności na 
gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym - poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką 
można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3-dobowej 
obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. 
Regulacja działania. 
Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody 
zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i 
drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być 
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony w 
protokole odbioru. 
Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji 
wewnętrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w 
zaworach z podwójną regulacją lub kryz dławiących, powinna być przeprowadzona po zakończeniu 
montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinające na 
gałęziach instalacji muszą być całkowicie otwarte; ponadto należy skontrolować prawidłowość 
odpowietrzenia zładu. 
Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, 
należy dokonywać pomiarów w następujący sposób: 

a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność pomiaru 
± 0,5°C; termometr ten należy umieszczać w miejscu zacienionym na wysokości 1,5m nad 
ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2m od budynku; 

b) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą termometrów zapewniających dokładność 
pomiaru ± 0,5°C, 
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c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą 
manometru różnicowego podłączonego do króćców na głównych rozdzielaczach: zasilającym i 
powrotnym; 

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów 
zapewniających dokładność pomiaru ± 0,5° C; termometry te zabezpieczone przed wpływem 
promieniowania należy umieszczać na wysokości 0,5m nad podłogą w środku pomieszczenia, 
a przy większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu 
pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5m, a odległość między punktami 
pomiarowymi - 10m; 

e) pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach w 
ogrzewaniach wodnych, pośrednio za pomocą termometrów dotykowych (termistorowych) o 
dokładności odczytu ± 0,5° C. Pomiary te należy przeprowadzać na prostym odcinku 
przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnętrznych rury w punkcie 
przyłożenia czujnika przyrządu.  

Ocena regulacji i kryteria oceny: 
a) Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego należy 

dokonać przy temperaturze zewnętrznej, w przypadku ogrzewania pompowego, możliwie 
najniższej, lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż +6°C, 

b) Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego 
polega na: 

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych rozdzielaczach i po-
równaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnętrznej) po 
upływie co najmniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku; wartości bezwzględne tej 
temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegać od wykresu 
regulacyjnego więcej niż ± 2°C, 

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, przez 
sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk", a w przypadkach wątpliwych przez pomiar 
temperatury powrotu, 

- skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawności 
działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku przeprowadzania badania 
w pomieszczeniach użytkowanych konieczne jest uwzględnienie wpływu warunków użyt-
kowania (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.), na kształtowanie się 
temperatury powietrza. 

- skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na głównych rozdzielaczach i 
porównaniu go z wielkością określoną w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem 
pompowym); dopuszczalna odchyłka powinna się mieścić w granicach ± 10°/o obliczeniowego 
spadku ciśnienia, 

- skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na rozdzielaczu. 
W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, należy: 

- przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepły-
wów wody przez piony i grzejniki, 

- określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. błąd w doborze 
wielkości grzejników lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło, nieprawidłowe wykonanie 
elementów konstrukcyjno-budowlanych decydujących o rzeczywistym zużyciu ciepła itp.) i 
usunąć te przyczyny. 

6.4. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów, 
- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

Odbiór międzyoperacyjny należy przeprowadzić jeszcze przed montażem instalacji i grzejników. 
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Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania i montażu; protokół podpisuje kierownik 
robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego. 

6.5. Odbiory końcowe 

Przy odbiorze końcowym instalacji centralnego ogrzewania należy przedłożyć protokoły odbiorów 
częściowych, badania szczelności oraz czynności regulacyjnych, a także sprawdzić zgodność stanu 
istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z 
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Tom II - Instalacje 
sanitarne i przemysłowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. 
W szczególności należy skontrolować: 

- użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- wielkość spadków przewodów, 
- odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
- prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
- prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 
- prawidłowość przeprowadzania wstępnej regulacji, 
- prawidłowość zainstalowania grzejników, 
- jakość wykonania izolacji cieplnej, 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i 
przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na 
podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz 
prób. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zasady obmiaru robót podano w ST dla Robót Budowlanych  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, szt (sztuka) i kpl (komplet) 
przy armaturze, urządzeniach i wyposażeniu. 
Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości podane są w PRZEDMIARZE ROBÓT, który stanowi 
odrębne opracowanie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST dla Robót Budowlanych  

8.2. Odbiór częściowy 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika Budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 
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8.3. Odbiór ostateczny 

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie  
wykonania w/w robót komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W  
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną z 
uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych  robót 
w  stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badań 
podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika  
budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.  
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 
jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie.  
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

 dokumentacja projektowa z  naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w  trakcie 
wykonywania robót, 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne),  

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposażenia (atesty, 
aprobaty techniczne),  

 Dziennik Budowy z wpisami końcowymi i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich 
sporządzenia,  

 protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych,  

 protokóły odbiorców częściowych,  

 świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń,  

 instrukcje obsługi instalacji i urządzeń,  

 instrukcje konserwacji i eksploatacji instalacji,  

 oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją i ustalonymi 
warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzą techniczną i sztuką 
budowlaną oraz z Polskimi Normami. 

8.4. Odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny 

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór ,,po okresie rękojmi”.   
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny organizuje Zamawiający. Polega on na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz ewentualnych wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST dla Robót Budowlanych  
Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa płatności jest wartość  podana  przez Wykonawcę. 
Kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie:  

 robocizna wraz z jej kosztami,  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  
ubytków i transportu,  

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,  

 koszty pośrednie i zysk,  

 podatki obliczone zgodnie z obwiązującymi przepisami.  
Cena wykonania robót (wewnątrz budynku) obejmuje:  

 przygotowanie stanowiska roboczego  

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania 
urządzeń i armatury,  

 dostarczenie materiałów,  

 przecinanie rur,  

 założenie tulei ochronnych,  

 przygotowanie podłoża,  

 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, podpór,  

 ułożenie rur i kanałów wentylacyjnych wraz z armaturą oraz ich zamocowanie do podłoża,  

 montaż urządzeń, armatury, zaworów, manometrów itp., 

 przeprowadzenie próby szczelności rurociągów,  

 oznaczenie rurociągów,  

 oznakowanie uzbrojenia,  

 rozruch ciągów instalacyjnych.  
 
Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie akty prawne wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać  
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w  
warunkach kontraktu nie postanowiono  inaczej.  W  przypadku  gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania.   
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Jeżeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywołane są znaki towarowe, patenty, 
pochodzenie użytych materiałów lub wyposażenia dopuszcza się zastosowanie towarów 
równoważnych o parametrach nie gorszych. 

10.1. Normy. 

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych  
PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo  i ciepłownictwo. Izolacje cieplne rurociągów, armatury  i urządzeń. 

Wymagania  i badania  
PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 

600 m3 
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi, średnice nominalne 
PN80/H - 74219  Rury stalowe czarne. 
BN-76/8860 Elementy mocujące rurociągi.  
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia  
PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach  
PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
PN-EN 970; 1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne.  
PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia 

10.2. Inne dokumenty. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I Roboty ziemne  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL 
DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z  07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane 

rozporządzenia 
DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane 

rozporządzenia  
Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia  
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami i  

powiązane rozporządzenia  
Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane 

rozporządzenia  
Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie  

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  
Dz.U.03.47.401 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  

podczas wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r.  
Dz.U.96.62.285 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad  

szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.  
Dz.U.01.118.1263 rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas  

eksploatacji maszyn i urządzeń i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych 
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Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w 

niniejszej ST towarzyszą wyrazy "lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie 

urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanym w ST tj. spełniających wymagania 

techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w ST  lub lepsze. 

Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenie i materiały równoważne opisywanym w 

ST, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają 

wymagania określone przez projektanta. 
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10.2. Inne dokumenty. .................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej. 

1.2. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
45 400 000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45 300 000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych   
45 442 200-9 - nakładanie powłok antykorozyjnych 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Ogólny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Robót Budowlanych – 
Wymagania Ogólne  
Przedmiotem robót będącym tematem niniejszego opracowania są roboty w zakresie wykonania  
wewnętrznej instalacji gazowej w ramach ustalonych przez Inwestora  zgodnie ze Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacją Istotnych  Warunków 
Zamówienia, Dokumentacją Projektową, a także ogólnie obowiązującymi: prawem polskim i 
europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz wiedzą techniczną.  

1.4. Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót. 
Ogólny zakres robót podano w ST dla Robót Budowlanych – Wymagania Ogólne  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót montażowych przy budowie: 

 wewnętrznej instalacji gazowej 
Instalację należy wykonać zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg której należy 
wykonać planowany zakres robót. 

1.5. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ST dla Robót Budowlanych. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Armatura – różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne, których  zadaniem  jest  sterowanie  
przepływem  mediów  oraz  opróżnianiem  i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 
Ciśnienie robocze instalacji – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w 
dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczone w żadnym jej punkcie.  
Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym 
punkcie instalacji.  
Ciśnienie  próbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie 
jej szczelności.  
Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 
temperaturze odniesienia równej 20°C.. 
Kształtki – wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. instalacji.  
Odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacja została wykonana 
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę do  
przekazania instalacji do eksploatacji, podstawową czynnością związaną z odbiorem instalacji jest 
próba szczelności.  
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,  
Średnica nominalna – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy 
rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy wewnętrznej) 
wyrażonej w milimetrach. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600. 
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1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST dla Robót Budowlanych – Wymagania Ogólne 

1.7. Dokumentacja projektowa. 
Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej podano w ST dla Robót Budowlanych – Wymagania 
Ogólne  

1.8. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 
Wymagania dotyczące zgodności robót z dokumentacją i ST podano w ST dla Robót Budowlanych – 
Wymagania Ogólne  

1.9. Przekazanie terenu budowy. 
Wymagania ogólne dotyczące przekazania terenu budowy podano w ST dla Robót Budowlanych – 
Wymagania Ogólne  

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wymagania ogólne dotyczące przekazania terenu budowy podano w ST dla Robót Budowlanych – 
Wymagania Ogólne  

1.11. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
Wymagania ogólne dotyczące organizacji ruchu podano w ST dla Robót Budowlanych – Wymagania 
Ogólne  
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów z rozbiórki, odpadów i śmieci 
powstałych przy realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Jeżeli 
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo 
ruchu na terenie budowy. 

1.12. Roboty tymczasowe i towarzyszące. 
Prace towarzyszące budowie wewnętrznej instalacji gazowej to:  

 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,  

 roboty budowlane - przekucia i zamurowania przejść przez ściany i stropy,  
1.13. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wymagania ogólne dotyczące ochrony środowiska w czasie wykonywania robot podano w ST dla 
Robót Budowlanych – Wymagania Ogólne  
Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. Materiały, które w sposób trwały są 
szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały  
odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną  jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na  środowisko. Materiały, 
które są szkodliwe dla otoczenia tylko  w  czasie  robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  
technologicznych  wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycia tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

1.14. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej podano w ST dla Robót Budowlanych – 
Wymagania Ogólne  

1.15. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wymagania dotyczące ochrony własności publicznej i prywatnej podano w ST dla Robót Budowlanych 
– Wymagania Ogólne  

1.16. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wymagania dotyczące ograniczenia obciążeń osi pojazdów podano w ST dla Robót Budowlanych – 
Wymagania Ogólne  

1.17. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
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Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podano w ST dla Robót Budowlanych – 
Wymagania Ogólne  
Wykonawca, realizując roboty, jest zobowiązany do zagwarantowania, by wykonany zakres robót 
spełniał podstawowe wymagania dotyczące:  

 bezpieczeństwa użytkowania,  

 odpowiednich warunków higieniczno zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  

 oszczędności energii,  

 warunków BHP. 
Wykonawca jest zobowiązany do:  

 zabezpieczenia miejsca budowy, istniejących urządzeń technicznych przed ich uszkodzeniem  
lub zniszczeniem,  

 zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeń w obiekcie, istniejących urządzeń 
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,  

 urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania 
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa  
poruszania się po terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników procesu 
budowlanego jak i dla osób postronnych, 

 sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając:  

 czynniki mogące stwarzać zagrożenia,  

 wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy,  

 oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla wykonania prac,  

 zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót,  

 zapewnienie koniecznej ochrony ppoż.,  

 zapewnienie BHP,  

 zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy 
prowadzeniu robót,  

 zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej,  

 dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały nadzór 
Kierownika Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace. 

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich 
uczestników procesu budowlanego.  
Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez Wykonawcę Robót 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji  państwowej                  
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami.  
Będzie on w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

1.18. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wymagania ogólne podano w ST dla Robót Budowlanych – Wymagania Ogólne 
Wykonawca będzie prowadził na bieżąco dziennik budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy  
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST dla Robót 
Budowlanych Wymagania Ogólne  

2.2. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów 
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Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni  
lub innym umownym warunkom.  
Do wykonania wewnętrznej instalacji gazowej należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
opisem technicznym i rysunkami materiały: 
Materiały 
Farba ftalowa do grunt p-rdz minia 60% 
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ fi 15 
Rura stal B/S przewod B CZ 
Rura stal Z/S przewod S CZ fi 139,7x4 
System detekcji gazu składający się z zaworu MAG, centralki sterującej, detektora, lampy 
sygnalizacyjnej, syreny oraz okablowania 
Zawór kulowy do gazu 
Zawór przelotowy mos M83 fi 1/2' 
Zawór zwrotny mos wodny gwint fi 1/2' 
 

2.3. Składowanie materiałów 
Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o 
szerokości nie mniejszej niż 0,1m. i w odstępach 1 do 2metrów. Nie przekraczać wysokości 
składowania  ok. 1m dla rur o mniejszych średnicach i 2m dla rur o większych średnicach. Rury w 
kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających co 
najmniej 50 % powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2m. Rury o różnych 
średnicach składować oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych średnicach i 
grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie.  
Końcówki rur należy zabezpieczyć krążkami ochronnymi.   
W miarę możności przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych.  
Nie dopuszczać do zrzucania elementów. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wiązek 
lub kręgów po podłożu.  
Kształtki, armatura, urządzenia - przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. Przy  
składowaniu materiałów i urządzeń należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta. 
Szczeliwo, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze należy przechowywać w skrzyniach lub 
pojemnikach w magazynach zamkniętych. 
3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
Wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST dla Robót Budowlanych Wymagania Ogólne  
4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST dla Robót Budowlanych Wymagania Ogólne  

4.2. Transport armatury i urządzeń 
Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z zaleceniami producenta.  
Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST dla Robót Budowlanych Wymagania 
Ogólne 

 
5.2. Technologia i wymagania montażowe 

Projektowana wbudowana gazowa kotłownia lokalna, zasilana będzie w gaz ziemny, z istniejącego 
przyłącza gazowego g63. 
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Detektor gazu należy umieścić pod sufitem pomieszczenia projektowanej wbudowanej gazowej 

kotłowni lokalnej, w bezpośrednim sąsiedztwie kotła. 
Instalacja gazowa w obrębie pomieszczenia projektowanej wbudowanej gazowej kotłowni lokalnej, 
wykonana z rur instalacyjnych stalowych bez szwu czarnych wg PN-84/H-74219. Połączenia spawane 
i gwintowe. 
W obrębie pomieszczenia projektowanej wbudowanej gazowej kotłowni lokalnej, przewody instalacji 
gazowej prowadzone wzdłuż ścian budynku, 0.15 m pod stropem pomieszczeń i 0.15 m nad 
przewodami instalacji elektrycznej (w miejscach skrzyżowań przewodów), w zależności od potrzeb, po 
ścianach budynku. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST dla Robót Budowlanych Wymagania Ogólne  

6.2. Odbiór materiałów, elementów i urządzeń 
Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić, czy roboty pomocnicze i 
towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi warunkami. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 
itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 
sposób stosowania. 

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Próby wytrzymałości mechanicznej 
Próba wytrzymałości mechanicznej powinna być przeprowadzona po zmontowaniu instalacji przed jej 
zakryciem z zaślepionymi korpusami punktów poboru. 
Podczas przeprowadzania prób należy stosować poniższe wartości ciśnień: 
- dla rurociągów o ciśnieniu pracy 0,5MPa   
Próby szczelności 
Próba szczelności powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu. 
Rurociągi powinny być całkowicie zmontowane i przymocowane do ściany. Zespoły korpusów 
punktów poboru powinny być zaślepione. Wszystkie złącza przygotowane pod czujniki ciśnienia i 
zawory nadmiarowe powinny być zaślepione. 
Podczas przeprowadzania prób należy stosować poniższe wartości ciśnień: 
- dla rurociągów o ciśnieniu pracy 0,5MPa      
- z urządzeniami 0.015MPa         
Próba szczelności po zakończeniu montażu a przed eksploatacją instalacji. 
Przed przeprowadzeniem tej próby należy zamontować wszystkie punkty poboru.  

6.4. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów, 
Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania i montażu; protokół podpisuje kierownik 
robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego. 

6.5. Odbiory końcowe 
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Przy odbiorze końcowym wewnętrznej instalacji gazowej należy przedłożyć protokoły odbiorów 
częściowych, badania szczelności oraz czynności regulacyjnych, a także sprawdzić zgodność stanu 
istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z 
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Tom II - Instalacje 
sanitarne i przemysłowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. 
W szczególności należy skontrolować: 
- użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
- prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 
- prawidłowość przeprowadzania wstępnej regulacji, 
- jakość wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego, 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i 
przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na 
podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz 
prób. 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zasady obmiaru robót podano w ST dla Robót Budowlanych Wymagania Ogólne punkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, szt (sztuka) i kpl (komplet) 
przy armaturze, urządzeniach i wyposażeniu. 
Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości podane są w PRZEDMIARZE ROBÓT, który stanowi 
odrębne opracowanie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST dla Robót Budowlanych Wymagania Ogólne  

8.2. Odbiór częściowy 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika Budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 
 

8.3. Odbiór ostateczny 
Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie  
wykonania w/w robót komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W  
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną z 
uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych  robót 
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w  stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badań 
podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika  
budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.  
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 
jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie.  
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

 dokumentacja projektowa z  naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w  
trakcie wykonywania robót, 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne),  

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposażenia 
(atesty, aprobaty techniczne),  

 Dziennik Budowy z wpisami końcowymi i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich 
sporządzenia,  

 protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych,  

 protokóły odbiorców częściowych,  

 świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń,  

 instrukcje obsługi instalacji i urządzeń,  

 instrukcje konserwacji i eksploatacji instalacji,  

 oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją i ustalonymi 
warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy.  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzą techniczną i sztuką 
budowlaną oraz z Polskimi Normami. 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania 
urządzeń i armatury,  

 dostarczenie materiałów,  

 przecinanie rur,  

 założenie tulei ochronnych,  

 przygotowanie podłoża,  

 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, podpór,  

 ułożenie rur i kanałów wentylacyjnych wraz z armaturą oraz ich zamocowanie do podłoża,  

 montaż urządzeń, armatury, zaworów, manometrów itp., 

 przeprowadzenie próby szczelności rurociągów,  

 oznaczenie rurociągów,  

 oznakowanie uzbrojenia,  

 rozruch ciągów instalacyjnych.  
Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe. 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie akty prawne wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót. 
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Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać  
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w  
warunkach kontraktu nie postanowiono  inaczej.  W  przypadku  gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania.   
Jeżeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywołane są znaki towarowe, patenty, 
pochodzenie użytych materiałów lub wyposażenia dopuszcza się zastosowanie towarów 
równoważnych o parametrach nie gorszych. 
 
 

9.1. Normy. 
PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych  
PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo  i ciepłownictwo. Izolacje cieplne rurociągów, armatury  i urządzeń. 
Wymagania  i badania  
PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 
600 m3 
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi, średnice nominalne 
PN80/H - 74219  Rury stalowe czarne. 
BN-76/8860 Elementy mocujące rurociągi.  
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia  
PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach  
PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
PN-EN 970; 1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne.  
PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia 

9.2. Inne dokumenty. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I Roboty ziemne  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL 
DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z  07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia 
DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia  
Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia  
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami i  
powiązane rozporządzenia  
Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia  
Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie  
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  
Dz.U.03.47.401 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
podczas wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r.  
Dz.U.96.62.285 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad  
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.  
Dz.U.01.118.1263 rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas  
eksploatacji maszyn i urządzeń i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych 
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STS 04 -  INSTALACJA WENTYLACJI  
 
 
 
 
 

Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w 

niniejszej ST towarzyszą wyrazy "lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie 

urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanym w ST tj. spełniających wymagania 

techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w ST  lub lepsze. 

Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenie i materiały równoważne opisywanym w 

ST, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają 

wymagania określone przez projektanta. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru: związanych z budową instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w remontowanym budynku. 

1.2. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

45 331 210-1 - instalowanie wentylacji 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Ogólny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Robót Budowlanych  
Przedmiotem robót będącym tematem niniejszego opracowania są roboty w zakresie wykonania  
instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w ramach ustalonych przez Inwestora  zgodnie ze 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacją Istotnych  
Warunków Zamówienia, Dokumentacją Projektową, a także ogólnie obowiązującymi: prawem polskim 
i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz wiedzą techniczną.  

1.4. Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót. 

Ogólny zakres robót podano w ST dla Robót Budowlanych  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót montażowych przy budowie: 

 instalacji wentylacji mechanicznej  

 instalacji klimatyzacji  

 instalacji wody lodowej 
Instalację należy wykonać zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg której należy 
wykonać planowany zakres robót. 

1.5. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne ST dla Robót Budowlanych. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Instalacja wentylacji – układ kanałów nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzętem wymuszającym 
przepływ powietrza.  
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600. 

1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST dla Robót Budowlanych  

1.7. Dokumentacja projektowa. 

Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej podano w ST dla Robót Budowlanych. 

1.8. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 

Wymagania dotyczące zgodności robót z dokumentacją i ST podano w ST dla Robót Budowlanych 
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1.9. Przekazanie terenu budowy. 

Wymagania ogólne dotyczące przekazania terenu budowy podano w ST dla Robót Budowlanych 

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wymagania ogólne dotyczące przekazania terenu budowy podano w ST dla Robót Budowlanych  

1.11. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Wymagania ogólne dotyczące organizacji ruchu podano w ST dla Robót Budowlanych. 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów z rozbiórki, odpadów i śmieci 
powstałych przy realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Jeżeli 
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo 
ruchu na terenie budowy. 

1.12. Roboty tymczasowe i towarzyszące. 

Prace towarzyszące budowie instalacji wentylacyjnej to:  

 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,  

 roboty budowlane - przekucia i zamurowania przejść przez ściany i stropy,  

1.13. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wymagania ogólne dotyczące ochrony środowiska w czasie wykonywania robot podano w ST dla 
Robót Budowlanych. 
Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. Materiały, które w sposób trwały są 
szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały  
odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną  jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na  środowisko. Materiały, 
które są szkodliwe dla otoczenia tylko  w  czasie  robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  
technologicznych  wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycia tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

1.14. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej podano w ST dla Robót Budowlanych 

1.15. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wymagania dotyczące ochrony własności publicznej i prywatnej podano w ST dla Robót 
Budowlanych. 

1.16. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wymagania dotyczące ograniczenia obciążeń osi pojazdów podano w ST dla Robót Budowlanych. 

1.17. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podano w ST dla Robót Budowlanych. 
Wykonawca, realizując roboty, jest zobowiązany do zagwarantowania, by wykonany zakres robót 
spełniał podstawowe wymagania dotyczące:  

 bezpieczeństwa użytkowania,  
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 odpowiednich warunków higieniczno zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  

 oszczędności energii,  

 warunków BHP. 
Wykonawca jest zobowiązany do:  

 zabezpieczenia miejsca budowy, istniejących urządzeń technicznych przed ich uszkodzeniem  
lub zniszczeniem,  

 zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeń w obiekcie, istniejących urządzeń 
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,  

 urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania 
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa  
poruszania się po terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników procesu 
budowlanego jak i dla osób postronnych, 

 sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając:  

 czynniki mogące stwarzać zagrożenia,  

 wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy,  

 oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla wykonania prac,  

 zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót,  

 zapewnienie koniecznej ochrony ppoż.,  

 zapewnienie BHP,  

 zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy 
prowadzeniu robót,  

 zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej,  

 dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały nadzór Kierownika 
Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace. 

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich 
uczestników procesu budowlanego.  
Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez Wykonawcę Robót 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji  państwowej                  
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami.  
Będzie on w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

1.18. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wymagania ogólne podano w ST dla Robót Budowlanych  
Wykonawca będzie prowadził na bieżąco dziennik budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy  
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST dla Robót 
Budowlanych  
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2.2. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni  
lub innym umownym warunkom.  
Do wykonania instalacji wentylacyjnej należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 
technicznym i rysunkami materiały: 
Urządzenia i akcesoria wentylacyjne W1: 
Centrala nawiewno-wywiewna V=1760m3/h wraz z tłumikiem 
Kratka wywiewna stalowa o przekroju prostokątnym, z przepustnicami regulacyjnymi 
AxB=125x425mm 
Kratka wywiewna stalowa o przekroju prostokątnym, z przepustnicami regulacyjnymi AxB=75x225mm 
Kształtki went kołowe Spiro OC do 100 
Kształtki went kołowe Spiro OC do 200 
Kształtki went prost A1 stal OC do 1000 
Kształtki went prost A1 stal OC do 1400 
Kształtki went prost A1 stal OC do 1800 
Płyta gumowa zwykła g=5 mm 
Płyta gumowa zwykła g=5 mm 
Podpora kanału wentyl kołowego fi 100 
Podpora kanału wentyl kołowego fi 200 
Podpora kanału wentyl prostok obw 1000 
Podpora kanału wentyl prostok obw 1400 
Przepustnica regulacyjna 250x160 mm 
Przewód went kołowy Spiro OC do 100 
Przewód went kołowy Spiro OC do 200 
Przewód went prostok A1 stal OC do 1000 
Przewód went prostok A1 stal OC do 1400 
Przewód went prostok A1 stal OC do 1800 
Zawór wywiewny KU – fi 100 
Zawór wywiewny KU – fi 125 
Zawór wywiewny KU – fi 160 
Urządzenia i akcesoria wentylacyjne N1: 
Kratka nawiewna stalowa o przekroju prostokątnym, z przepustnicami regulacyjnymi 
AxB=125x225mm 
Kratka nawiewna stalowa o przekroju prostokątnym, z przepustnicami regulacyjnymi 
AxB=125x425mm 
Kratka nawiewna stalowa o przekroju prostokątnym, z przepustnicami regulacyjnymi 
AxB=125x625mm 
Kratka nawiewna stalowa o przekroju prostokątnym, z przepustnicami regulacyjnymi AxB=75x225mm 
Kształtki went kołowe Spiro OC do 100 
Kształtki went kołowe Spiro OC do 200 
Kształtki went prost A1 stal OC do 1000 
Kształtki went prost A1 stal OC do 1400 
Kształtki went prost A1 stal OC do 1800 
Przewód went kołowy Spiro OC do 100 
Przewód went kołowy Spiro OC do 200 
Przewód went prostok A1 stal OC do 1000 
Przewód went prostok A1 stal OC do 1400 
Przewód went prostok A1 stal OC do 1800 
Zawór nawiewny KU – fi 125 
 
Urządzenia i akcesoria wentylacyjne W2: 
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Centrala nawiewno-wywiewna V=480m3/h wraz z tłumikiem 
Kształtki went kołowe Spiro OC do 100 
Kształtki went kołowe Spiro OC do 200 
Kształtki went kołowe Spiro OC do 315 
Kształtki went prost A1 stal OC do 1000 
Przewód went kołowy Spiro OC do 100 
Przewód went kołowy Spiro OC do 200 
Przewód went kołowy Spiro OC do 315 
Przewód went prostok A1 stal OC do 1000 
Zawór wywiewny KU – fi 100 
Zawór wywiewny KU – fi 160 
 
Urządzenia i akcesoria wentylacyjne N2: 
Kształtki went kołowe Spiro OC do 100 
Kształtki went kołowe Spiro OC do 200 
Kształtki went prost A1 stal OC do 1000 
Przewód went kołowy Spiro OC do 100 
Przewód went kołowy Spiro OC do 200 
Przewód went prostok A1 stal OC do 1000 
Zawór nawiewny KU – fi 100 
Zawór nawiewny KU – fi 160 
 
Urządzenia i akcesoria wentylacyjne N4: 
Centrala nawiewno-wywiewna V=10500m3/h wraz z tłumikiem 
Kratka nawiewna stalowa o przekroju prostokątnym, z przepustnicami regulacyjnymi 
AxB=225x525mm 
Kształtki went kołowe Spiro OC do 100 
Kształtki went kołowe Spiro OC do 1250 
Kształtki went kołowe Spiro OC do 315 
Kształtki went kołowe Spiro OC do 400 
Kształtki went kołowe Spiro OC do 630 
Kształtki went prost A1 stal OC do 1800 
Kształtki went prost A1 stal OC do 4400 
Nawiewnik dalekiego zasięgu, do montażu na przewodach okrągłych 
Przewód went kołowy Spiro OC do 100 
Przewód went kołowy Spiro OC do 1250 
Przewód went kołowy Spiro OC do 315 
Przewód went kołowy Spiro OC do 400 
Przewód went kołowy Spiro OC do 630 
Przewód went prostok A1 stal OC do 1800 
Przewód went prostok A1 stal OC do 4400 
Rozdzielacz powietrza 
Zawór nawiewny KU – fi 100 
 
Urządzenia i akcesoria wentylacyjne W4: 
Kratka nawiewna stalowa o przekroju prostokątnym, z przepustnicami regulacyjnymi 
AxB=225x825mm 
Kształtki went kołowe Spiro OC do 100 
Kształtki went kołowe Spiro OC do 315 
Kształtki went kołowe Spiro OC do 400 
Kształtki went kołowe Spiro OC do 630 
Kształtki went prost A1 stal OC do 1800 
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Kształtki went prost A1 stal OC do 4400 
Przepustnica stal jednopł B fi 100 
Przewód went kołowy Spiro OC do 100 
Przewód went kołowy Spiro OC do 315 
Przewód went kołowy Spiro OC do 400 
Przewód went kołowy Spiro OC do 630 
Przewód went prostok A1 stal OC do 1800 
Przewód went prostok A1 stal OC do 4400 
Zawór nawiewny KU – fi 100 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST dla Robót Budowlanych  

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST dla Robót Budowlanych  

4.2. Transport armatury i urządzeń 

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z zaleceniami producenta.  
Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST dla Robót Budowlanych 

5.2. Technologia i wymagania montażowe 

Budynek sali sportowej projektowany jest w standardzie budynku pasywnego i  dla wszystkich 
pomieszczeń wymagana jest wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna. Instalacja ma za 
zadanie doprowadzenie odpowiedniego strumienia świeżego powietrza oraz usunięcie powietrza 
zużytego. Instalacja wentylacji w tym obiekcie nie służy do celów grzewczych sali. 
W projektowanym budynku przewidziano trzy układy nawiewno-wywiewne: 
- wentylacja sali sportowej N4W4 
- wentylacja zaplecza socjalnego N1W1 
- wentylacja WC N2W2 
Wentylacja w szatni zapewnia 6 krotną wymianę powietrza w pomieszczeniu. 
W natryskach zapewniono strumień 90m3/h. 
W łazienkach zapewniono 50m3/h. 
W WC i pisuarach zapewniono 30m3/h na przybór. 
W salce zapewniono 40m3/h na osobę. 
W sali gimnastycznej zapewniono dostęp świeżego powietrza 30m3/h na osobę na widowni oraz 
60m3/h na osobę ćwiczącą. 
 
 
Wentylacja nawiewno-wywiewna dla zaplecza socjalnego  
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Zadaniem instalacji jest dostarczenie wymaganej ilości powietrza zewnętrznego na osobę lub 
zapewnienie odpowiedniej krotności wymiany powietrza w pomieszczeniach. 
Projektuje się centralę wentylacyjną o wydajności 1500 m3/h typ 62 18 91 Menerga Air Resolair , 
wyposażoną w  czerpnię świeżego powietrza, z przepustnicami, połączeniemi elastycznymi, sekcją 
filtrowania, nagrzewania (nagrzewnica wodna), sekcją wentylatorową oraz wysokosprawnym 
wymiennikiem przeciwprądowym. Sterowanie pracą nagrzewnicy zapewni automatyka projektowanej 
centrali wraz z zaworem trójdrogowym (wyposażenie centrali).Na kanałach nawiewnym i wywiewnym 
przewidziano tłumiki akustyczne.  
 
Do nawiewu świeżego powietrza do pomieszczenia zastosować kratki nawiewne prostokątne z 
przepustnicami regulacyjnymi. Kanały wentylacyjne wykonać z blachy ocynkowanej. Zastosować 
kanały o przekroju prostokątnym oraz okrągłym. 
Do wywiewu powietrza do pomieszczenia zastosować kratki nawiewne prostokątne. Kanały 
wentylacyjne wykonać z blachy ocynkowanej. Zastosować kanały o przekroju prostokątnym oraz 
okrągłym. 
 
Wszystkie kanały tej wentylacji należy prowadzić w przestrzeni stropu podwieszonego pomieszczeń. 
 
Wentylacja nawiewno-wywiewna dla sali sportowej  
Zadaniem instalacji jest dostarczenie wymaganej ilości powietrza zewnętrznego dla osób znajdujących 
się na sali i widowni.  
  
Projektuje się centralę wentylacyjną o wydajności 10500 m3/h typ 79 19 01 Menerga Air Adconair , 
wyposażoną w  czerpnię świeżego powietrza, z przepustnicami, połączeniami elastycznymi, sekcją 
filtrowania, nagrzewania (nagrzewnica wodna), sekcją wentylatorową oraz wysokosprawnym 
wymiennikiem przeciwprądowym. Sterowanie pracą nagrzewnicy zapewni automatyka projektowanej 
centrali wraz z zaworem trójdrogowym (wyposażenie centrali). Na kanałach nawiewnym i wywiewnym 
przewidziano tłumiki akustyczne.  
Powietrze zewnętrzne, które zostaje wstępnie ogrzane w wymienniku będzie następnie dogrzewane 
przez nagrzewnicę wodną, zamontowaną za wymiennikiem. Następnie powietrze pięcioma 
oddzielnymi kanałami rozprowadzone zostanie po sali i widowni . Układ kanałów przyjęto następująco: 
- 3 kanały nawiewne poprowadzone nad boisko sportowe, pod stropem .Nawiewniki typ GTI-0-315 
(dysze dalekiego zasięgu) firmy Lindab zaprojektowano pod stropem sali nad boiskiem sportowym 
- 1 kanał nawiewny poprowadzony nad trybunami służyć będzie dla doprowadzenia powietrza dla 
osób znajdujących się na widowni. Nawiew kratkami zamontowanymi na kanale, skierowanymi w dół 
pod kątem 45o tak, by zapewnić dopływ powietrza do osób przebywających w dolnych rzędach trybun 
- 1 wspólny kanał wywiewny z sali i widowni poprowadzony nad trybunami, wzdłuż ściany zewnętrznej 
do centrali. Wywiew kratkami zamontowanymi na kanale 
 
Centrala pracować będzie z różną wydajnością zależnie od aktualnego użytkowania sali: 
 
Przy 100% wydajności – 300osób na widowni + 25 osób przebywających na boisku 
Przy ok.60% wydajności – 150osób na widowni + 25 osób przebywających na boisku 
Przy ok.30% wydajności –  50osób na widowni + 25 osób przebywających na boisku      
              Przy 15% wydajności – 25 osób przebywających na boisku      
 
Aby zrealizować pracę instalacji wg. powyższych wytycznych na wszystkich 5 kanałach nawiewnych 
projektuje się montaż przepustnic z siłownikami. Otwierać się one będą zależnie od tego, jak w danym 
momencie użytkowany jest obiekt. Centrale wyposażone są w wentylatory z silnikami eC z 
komutatorami, o płynnej regulacji obrotów w zakresie 30-100% obrotów. 
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Do nawiewu świeżego powietrza do pomieszczenia zastosować kratki dalekiego zasięgu. Kanały 
wentylacyjne wykonać z blachy ocynkowanej. Zastosować kanały o przekroju okrągłym i  
prostokątnym. 
Do wywiewu powietrza do pomieszczenia zastosować kratki wywiewne prostokątne. Kanały 
wentylacyjne wykonać z blachy ocynkowanej. Zastosować kanały o przekroju kołowym i 
prostokątnym. 
 
 
Wentylacja nawiewno-wywiewna dla wc oraz łazienek. 
Zadaniem instalacji jest zapewnienie odpowiedniego strumienia na łazienkę oraz na wc. 
Projektuje się centralę wentylacyjną o wydajności 480 m3/h typ 62 12 91 Menerga Air Resolair , 
wyposażoną w  czerpnię świeżego powietrza, z przepustnicami, połączeniami elastycznymi, sekcją 
filtrowania, nagrzewania (nagrzewnica wodna), sekcją wentylatorową oraz wysokosprawnym 
wymiennikiem przeciwprądowym. Sterowanie pracą nagrzewnicy zapewni automatyka projektowanej 
centrali wraz z zaworem trójdrogowym (wyposażenie centrali). Na kanałach nawiewnym i wywiewnym 
przewidziano tłumiki akustyczne.  
 
Do nawiewu świeżego powietrza do pomieszczenia zastosować zawory nawiewne. Kanały 
wentylacyjne wykonać z blachy ocynkowanej. Zastosować kanały o przekroju prostokątnym oraz 
okrągłym. 
Do wywiewu powietrza do pomieszczenia zastosować zawory wywiewne. Kanały wentylacyjne 
wykonać z blachy ocynkowanej. Zastosować kanały o przekroju prostokątnym oraz okrągłym. 
 
Wszystkie kanały tej wentylacji należy prowadzić w przestrzeni stropu podwieszonego pomieszczeń. 
 
Wentylacja pomieszczeń toalet została rozwiązana następująco: 
- nawiew od strony pomieszczeń umywalek przez szczeliny w drzwiach lub bezpośredni do 
pomieszczenia WC 
- wywiew zlokalizowany w pomieszczeniach WC.  
Kanały podłączone do centrali nawiewno-wywiewnej zlokalizowanej na dachu. 

 

WYKONANIE 

Całość instalacji wentylacji mechanicznej należy wykonać z kanałów stalowych, ocynkowanych, 

prostokątnych oraz z rur Spiro. Kanały pionowe do wentylatorów wyciągowych oraz kanały 

nawiewne układów wyposażonych w chłodnice powietrza należy izolować termicznie wełną 

mineralną 30 mm na folii aluminiowej. Kanały dla instalacji nawiewnych i wyciągowych 

prowadzonych na zewnątrz budynku należy izolować termicznie wełną mineralną 50 mm i obłożyć 

dodatkowo płaszczem z blachy ocynowanej lub aluminio-wej.  

Główne kanały instalacji odciągów miejscowych w kuchni oraz okapy należy wykonać z blachy 

kwasoodpornej, natomiast podejścia pod urządzenia z aluminiowych lub kwasoodpo-rnych kanałów 

elastycznych 

Wykonanie układów automatycznego sterowania dla instalacji wentylacyjnej wg wytycznych dla 

branż. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą posiadać zaświadczenia o zgodno-ści z 

normami, wymagane prawem i dopuszczenia do stosowania ich w budownictwie na terenie Polski. 

Kanały wentylacyjne wykonywać wg PN-EN 1505: 2001 i PN-EN 1506:2001 z blachy ocynkowanej. 

Stosować systemy połączeń kanałów zapewniające wymaganą sztywność          i szczelność połączeń, 

wg wytycznych Producenta systemu. 

Podwieszenia kanałów systemowe, np. HILTI . Stosować system kanałów o podwyższonej sztywności 

i szczelności. 
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Sieć przewodów wentylacyjnych należy prowadzić w przestrzeni nad stropem podwieszonym, w 

przypadku pomieszczeń administracyjno – biurowych i socjalnych. 

Instalacje posiadają odpowiednie zabezpieczenie akustyczne. 

Należy zastosować zabezpieczenia przeciwdrganiowe. 

Wszystkie użyte urządzenia powinny posiadać certyfikaty, atesty lub dopuszczenia pozwalające na 

stosowanie ich w budownictwie. 

 

Zaprojektowano instalację zasilenia nagrzewnic wentylacyjnych od węzła cieplnego zlokalizowanego 

w pomieszczeniu technicznym na parterze do nagrzewnic central wentylacyjnych zlokalizowanych na 

dachu.   

Instalacje należy wykonać  z rur bez szwu, spawanych metodą TIG, wg PN-80/H-74219. 

Armatura kołnierzowa lub spawana  +120
o
, pn = 16 atm.  

Rurociągi stalowe należy oczyścić do II-go stopnia czystości, zabezpieczyć antykorozyjnie farbą 

podkładową i nawierzchniową, zgodnie z Instrukcją KOR3 i izolować cieplnie łupkami z twardej 

wełny mineralnej w otulinie z folii. 

Odcinki na zewnątrz dodatkowo zabezpieczyć płaszczem z blachy aluminiowej. 

Każda nagrzewnica zaopatrzona będzie w zawór trójdrogowy, pompę obiegową krótkiego obiegu i 

zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe. 

Zrealizowane to będzie przez zespoły regulacyjno pompowe SWEGON. 

Armatura również będzie izolowana łupkami, j.w. 

Czynnikiem grzejnym w obiegu będzie glikol  35% o parametrach 80/60
o
. 

Izolacje termiczne wykonać w systemie PA ROC SECTION Alu Coat T o grubości zgodnej z 

Warunkami Technicznymi. 

Na powrocie z każdego urządzenia montowany będzie zawór regulacyjny STAF lub STAD. 

Instalacja zasilania nagrzewnic wentylacyjnych poprowadzona będzie w szachcie instalacyjnym od 

węzła cieplnego i dalej ponad dachem do urządzeń. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST dla Robót Budowlanych  
. 

6.2. Odbiór, materiałów, elementów i urządzeń 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
3) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
4) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 
sposób stosowania. 
 Przy odbiorze urządzeń i elementów należy: 

- dokonać oględzin zewnętrznych, 
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- sprawdzić ręcznie, czy wirnik wentylatora nic ociera się o korpus obudowy, 
- sprawdzić wymiary główne, 
- sprawdzić sztywność konstrukcji, 
- sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych przepustnic, 
- sprawdzić wzrokowo szczelność połączeń i spawów. 

6.3. Badania 

Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu zamontowanych 
urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. 
Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie i ustawienie przepustnic i 
kratek nawiewno-wyciągowych, uruchomić aparaturę automatycznej regulacji. 
Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. 
W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować: 

- prawidłowość pracy silników elektrycznych, 
- temperaturę łożysk wentylatorów (temperatura dopuszczalna 50°C), 
- prawidłowość pracy nagrzewnic, 
- prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji. 

W czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. Regulacja urządzeń 
wentylacyjnych powinna obejmować: 

- pomiary wstępne przed regulacją, 
- regulację sieci oraz elementów zakańczających, 
- sprawdzenie wydajności i całkowitego spiętrzenia wentylatora, 
- sprawdzenie liczby obrotów wentylatora, 
- regulację mocy cieplnej nagrzewnicy, 
- regulację układów automatycznego sterowania, 
- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego, 
- sprawdzenie wydajności powietrznych otworów wentylacyjnych, 
- sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach. 

Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać sprawozdanie z pomiarów 
i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat instalacji. Wyniki badań i pomiarów 
powinny być podpisane przez wykonawcę i inspektora nadzoru. 
Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję odbioru 
technicznego urządzeń. 

6.4. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót: 
- odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności, a mianowicie: odcinki 

kanałów przewidziane do obudowania oraz ich połączenia z innymi elementami,  
- otwory w ścianach, stropach i dachach, 
- nagrzewnice zamontowane w przewodach. 

Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania i montażu; protokół podpisuje kierownik 
robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru. 

6.5. Odbiory końcowe 

Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu, przeprowadzeniu 
prób i ma na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje się do 
eksploatacji i osiąga zakładane parametry. 

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy, 
- dziennik budowy i książkę obmiarów, 
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- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające", 
- protokoły wykonanych prób i badań, 
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, 

- instrukcje obsługi. 
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i 
przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na 
podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz 
prób. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zasady obmiaru robót podano w ST dla Robót Budowlanych Wymagania Ogólne  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, szt (sztuka) i kpl (komplet) 
przy armaturze, urządzeniach i wyposażeniu. 
Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości podane są w PRZEDMIARZE ROBÓT, który stanowi 
odrębne opracowanie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST dla Robót Budowlanych Wymagania Ogólne. 

8.2. Odbiór częściowy 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika Budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 

8.3. Odbiór ostateczny 

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie  
wykonania w/w robót komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W  
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną z 
uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych  robót 
w  stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badań 



-AAP 
Autorska Aencja 

Projektowa 
ul. Dembińskiego 14,    
 64-100 Leszno 

 OBIEKT: SALA SPORTOWO-ŚRODOWISKOWA 
 ADRES OBIEKTU: SZELEJEWO PIERWSZE 87, 63-820 PIASKI, DZIAŁKA NR 328 
 INWESTOR: URZĄD GMINY PIASKI,  
 ADRES INWESTORA: UL. 6 STYCZNIA 1, 63-820 PIASKI 
 

STRONA 57 

CPV 45212225-9 

 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót- instalacje sanitarne 
 

 

Strona 57 z 59 

podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika  
budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.  
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 
jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie.  
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

 dokumentacja projektowa z  naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w  trakcie 
wykonywania robót, 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne),  

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposażenia (atesty, 
aprobaty techniczne),  

 Dziennik Budowy z wpisami końcowymi i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich 
sporządzenia,  

 protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych,  

 protokóły odbiorców częściowych,  

 świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń,  

 instrukcje obsługi instalacji i urządzeń,  

 instrukcje konserwacji i eksploatacji instalacji,  

 oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją i ustalonymi 
warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzą techniczną i sztuką 
budowlaną oraz z Polskimi Normami. 

8.4. Odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny 

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór ,,po okresie rękojmi”.   
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny organizuje Zamawiający. Polega on na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz ewentualnych wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST dla Robót Budowlanych 
Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa płatności jest wartość  podana  przez Wykonawcę. 
Kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie:  

 robocizna wraz z jej kosztami,  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  
ubytków i transportu,  

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,  

 koszty pośrednie i zysk,  

 podatki obliczone zgodnie z obwiązującymi przepisami.  
Cena wykonania robót (wewnątrz budynku) obejmuje:  

 przygotowanie stanowiska roboczego  

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania 
urządzeń i armatury,  
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 dostarczenie materiałów,  

 przecinanie rur,  

 założenie tulei ochronnych,  

 przygotowanie podłoża,  

 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, podpór,  

 ułożenie rur i kanałów wentylacyjnych wraz z armaturą oraz ich zamocowanie do podłoża,  

 montaż urządzeń, armatury, zaworów, manometrów itp., 

 przeprowadzenie próby szczelności rurociągów,  

 oznaczenie rurociągów,  

 oznakowanie uzbrojenia,  

 rozruch ciągów instalacyjnych.  
 
Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie akty prawne wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać  
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w  
warunkach kontraktu nie postanowiono  inaczej.  W  przypadku  gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania.   
Jeżeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywołane są znaki towarowe, patenty, 
pochodzenie użytych materiałów lub wyposażenia dopuszcza się zastosowanie towarów 
równoważnych o parametrach nie gorszych. 

10.1. Normy. 

PN-EN/1886:2001Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne  
PN  -  EN  1505:2001 Wentylacja  budynków.  Przewody  proste  i  kształtki  wentylacyjne  z  blachy  o 

przekroju prostokątnym – Wymiary  
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne  
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza  
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania  
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne  
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność  
PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemysłowe. Wymiary  
PN-83/B-03430 Wentylacja w  budynkach mieszkalnych,  zamieszkania  zbiorowego  i  użyteczności  

publicznej. Wymagania  
PN-90/E-08212.01  Elektryczne  przyrządy  powszechnego  użytku. Wentylatory.  Bezpieczeństwo  

użytkowania. Wymagania i badania  
PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego  
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PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne 

10.2. Inne dokumenty. 

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z  07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia 

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia  

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia  
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami i  

powiązane rozporządzenia  
Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane 

rozporządzenia  
Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie  

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  
Dz.U.03.47.401 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  

podczas wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r.  
Dz.U.96.62.285 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad  

szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.  
Dz.U.01.118.1263 rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas  

eksploatacji maszyn i urządzeń i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych 

 
 
 
 


