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Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w
niniejszej ST towarzyszg wyrazy "lub réGwnowainy", co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie
urzadzen i materiatéw nie gorszych niz opisywanym w ST tj. spetniajacych wymagania techniczne,
funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie jak wskazane w ST lub lepsze. Wykonawca, ktory
zdecyduje sie stosowaé urzadzenie i materiaty rownowazne opisywanym w ST, obowigzany jest
wykazac, ze oferowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania okreslone przez

projektanta.



Autorska Agencja |ADRES INWESTYCJI: Szelejewo Pierwsze 87, 63-820 STRONA 2

ul. Dembinskiego 14, 64-INWESTOR: Urzgd Gminy Piaski

-AAP NAZWA INWESTYCJI: Sala sportowo - Srodowiskowa
Projektowa Piaski, dz. nr 328

100 Leszno ADRES INWESTORA: ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski

CPV 45212225-9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

rob6t — branza budowlana

ST-B. 1 Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1.

1.2,

13.

1.4.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze]j specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt w obiektach budowlanych dotyczgce wykonania i odbioru robdét budowlanych
objetych zadaniem inwestycyjnym

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i
odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
wprowadzit do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego
oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i roboét, ktére sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST), dla robdét drogowych zostata
opracowana oddzielna ST wymagania ogdlne.

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,

c) obiekt matej architektury;
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1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumiec¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows.

1.4.4. budowie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.5. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.6. remoncie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

1.4.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuigce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $Smietniki.

1.4.8. terenie budowy — nalezy przez to rozumiel przestrzen, w ktdrej prowadzone s3g roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania

robdt budowlanych.
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1.4.10. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.13. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiel teren zamkniety, o ktéorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.14. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.15. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyrdéb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

1.4.17. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz

urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).
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1.4.18. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.19. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakofczeniu.

1.4.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych ora
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.23. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawecy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.26. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
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1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumieé¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrdocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt
budowlanych.

1.4.30. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.35. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i

pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.
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1.4.36. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.37. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdét podstawowych.

1.4.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogodw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.39. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu
zamodwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziatlo obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.40. Zarzadzajacym realizacjag umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z
dokumentacjg projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda

lokalizacje i wspodtrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
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oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chodby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji
projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc¢
jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na
niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét

wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacd teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w

maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robot albo przez personel wykonawcy.
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1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

10
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Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,

przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajgc w to zZrddta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcag raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materiatdéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw
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2.3.

2.4,

2.5.

umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie

robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora

12
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nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez

jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2,

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé sie z czesci opisowej i
graficznej,

— plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

13
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— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST. Program zapewnienia jakosci winien
zawierac:

— organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia roboét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

14
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6.2.

— wykaz osd6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robat,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych
robat,

— wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposbb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ sSrodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz

robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét :z

czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor

nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie roboét zgodnie z

umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych

Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne

informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te

beda tak powazine, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
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6.3.

6.4.

6.5

6.6.

wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos$é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

16



-AAP NAZWA INWESTYCJI: Sala sportowo - Srodowiskowa

Autorska Agencja |ADRES INWESTYCJI: Szelejewo Pierwsze 87, 63-820 STRONA 17
Projektowa Piaski, dz. nr 328
ul. Dembinskiego 14, 64-INWESTOR: Urzgd Gminy Piaski
100 Leszno ADRES INWESTORA: ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski

CPV 45212225-9 Spe'cyfikacja_techniczna wykonania i odbioru
robot — branza budowlana

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdét z wymaganiami
ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobiera¢ préobki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawecy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazga, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot
z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca okresu
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gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedy dokonywane na biezaco i

beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony

budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne

dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zafacznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

Bldate przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,n

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesSciowych i
ostatecznych odbioréw robdt, Bwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beday przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
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beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki
obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze roboét.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazine $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg

norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
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8.2.

8.3.

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego

robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi czesciowemu

podlegaja:

8.4.

a) roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu,

b) etapy/elementy robdt okre$lone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym
zatacznik nr 4 do umowy,

c) roboty konstrukcyjno — montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru robét przewidujg ich
odbidr techniczny.

Odbiodr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robot
nastgpi w terminie i na zasadach ustalonych w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2. odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W
toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje powykonawczy, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
e szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
e protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
e protokoty odbioréw czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,
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dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np.: na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wihascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych

robot zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji

gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4.,0dbidr ostateczny robét(koricowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach

umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST iw

23



-AAP NAZWA INWESTYCJI: Sala sportowo - Srodowiskowa

Autorska Agencja |ADRES INWESTYCJI: Szelejewo Pierwsze 87, 63-820 STRONA 24
Projektowa Piaski, dz. nr 328
ul. Dembinskiego 14, 64-INWESTOR: Urzgd Gminy Piaski
100 Leszno ADRES INWESTORA: ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski

CPV 45212225-9 Spe'cyfikacja_techniczna wykonania i odbioru
robot — branza budowlana

dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda

obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,B wartos$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, Bwartosé
pracy sprzetu wraz z narzutami,

b) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

c) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robat,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie 2z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdin.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.

Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

1.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, (tom |, II, I, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo -

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

ST-B 2 Rozbiorki

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot rozbidérkowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robat objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:
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1.4.

1.5.

2.1.

3.1.

5.1.

5.2.

— Rozbidrki

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacija

projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

Dla robét rozbiorki materiaty nie wystepuja.

SPRZET

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

TRANSPORT
Transport materiatow z rozbiérki srodkami transportu.

Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

- Materiat z rozbidrki nalezy zutylizowac¢ na koszt wykonawcy

Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.

5.2.1. Wykucie otworu drzwiowego w istniejgcym budynku

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Wymagania dla robdt rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg:

— Rozbiérki obiektéw inzynierskich — [m?3]

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOtOWE

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. llosci robdt rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

ST-B 3 Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robat objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wchodza:
- Wykopy.
- Podkfad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

- Podkfad podptytowy z piasku zwyktego.
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1.4.

1.5.

2.1.

2.3.

2.4,

- Zasypki.

- Transport gruntu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

Do wykonania robét wykopdéw materiaty nie wystepuja.

Do wykonania podktadu podposadzkowego nalezy stosowac piasek zwykty.

Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych
itp.

Zasypki za mury oporowe:

-  max. $rednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

- zawartosc czesci organicznych 1<2%,

- odpornos$é na rozpad <5%.

SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

TRANSPORT
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed

spadaniem lub przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢

zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac

kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest

kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopdéw

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie

nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane

nastepujgce zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajagcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej

3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢é wolna od nasypéw i

materiatdow, oraz miec¢ spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe

powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci

niekorzystnych czynnikéw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopdw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

od wystepowania

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem

posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
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(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu

zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw

materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie

warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej

powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od

Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow

materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng

warstwa.

(4) Catkowita grubosé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej

powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki
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5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewi-
dzianych w nim robét.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych i Smieci.
(3) Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakdéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposéb

nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbiér robdét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegdllnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakornczeniu powinny
obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacjg
- prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie
- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu
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6.2.

6.3.

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
Wykonanie podktadéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ i rownomiernosé warstw podktadu
- sposob i jakosé zageszczenia.

Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i réwnomiernos¢ warstw zasypki

- sposobi jakos¢ zageszczenia.

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:
- wykopy — [m?]

— podktady i nasypy — [m?3]

— zasypki — [m?]

— transport gruntu — [m?3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

PODSTAWA PLATNOSCI

— Wykopy — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania Scianek szczelnych.
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— Wykonanie podktaddw i nasypdw — ptaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podkfadu z wyréwnaniem powierzchni.

— Zasypki — pfaci sie za m? zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw

- zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

Transport gruntu — pfaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na Srodki transportu

- przewoz na wskazang odlegtos¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

-  utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwatce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje

ksztattdw i wymiarow.

ST-B 4 Beton

1. WSTEP
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt betoniarskich.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

- Betony konstrukcyjne B-25

- Podbetony B-10

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
klasy 32,5 — do betonu klasy B7,5-B20
klasy 37,5 — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:
- Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
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- Zawartosc alkaliow do 0,6%
- Zawartos$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ CAAF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce
dane:

e oznaczenie

e nazwa wytwaorni i miejscowosci

e masa worka z cementem

e  data wysyiki

e termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone
we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do
wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i

wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg

kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

f)

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
Biezgca kontrola podstawowych parametréow cementu
e  Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
e  Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie

przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
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g)

—o0zhaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997

—oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997

—sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$é z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach)
- dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy
do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
-10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
-po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania

w sktadach zamknietych.
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e Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢

przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

(2) Kruszywo.

a)

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtoséci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyinie

prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowe] nalezy prowadzic¢
biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji

0-2 mm.

3. SPRZET

Dozatory muszg miec aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie

odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek

wolno spadowych).

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

llos¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
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uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogdlne
a) Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.
b) Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikéw:
a) Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
b) Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow
a) Mieszanie sktadnikoéw powinno sie odbywa¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
b) Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
a) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji

umozliwiajgcej fatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
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plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy

czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

b) Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

c) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke
podawaé¢ za pomocg rynny zsypowe] (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

d) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukfadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych
gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

a) Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drga na minute, z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w

ptaszczyznie poziomej.

b) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg
wibratora.
c) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé

5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.
d) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R

jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
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e) Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

f) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

g) Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw
powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

a) Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

c) W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wyko-

nawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

a)

b)

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

a) Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,

zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

b) W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w

czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci

oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.
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(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

a) Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

b) Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

c) Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukgcji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

a) Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

b) Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

c) Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie
sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

d) Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

e) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2) Okres pielegnaciji

a) Utozony beton nalezy utrzymywacé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

b) Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub

wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
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5.5. Wykonczenie powierzchni betonu
(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i rdwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

b) pekniecia sg niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz
0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

e) rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

a) wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrdwnaé za pomocg tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

b) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymad rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkow i poréw,

c) wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko

wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz

podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:

— 1 m® wykonanej konstrukgji.
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10.

—1 m3 wykonanego podbetonu.

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych powyzej.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbidrka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdéw rozbidrkowych poza granice
obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie

podtoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska

pracy.
PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
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1.1.

1.2.

13.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-89/5-10050 Prébne obcigzenie obiektéw mostowych, zelbetowych.

ST-B 5 Zbrojenie betonu

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych wystepujgcych na

stacjach i przystankach modernizowanej linii.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wchodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O i A-I.

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-Ili A-lll.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5.

2.

2.1

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowsg, ST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

e Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretdow powinny odpowiadaé
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wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w

tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymatos¢ | Wydtuzenie Zginanie
preta plastycznosci | na rozcigganie trzpienia a - S$rednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-
32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

e W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac

peknieé, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

e Powierzchnia walcéwki i pretow powinna byc¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

e Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne s3 pozostatosci jamy usadowej,

rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

e Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i

niemetaliczne,

dopuszczalne:

wzery,

wypuktosci,

wghiecenia,

zgorzeliny i

zawalcowania,

wtracenia

chropowatosci s3

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow

gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy

nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

e Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢

zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalng,

— gatunek stali,
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— numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplnej.
e Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
e  Wyglad zewnetrzny pretdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byé nastepujacy:
- na powierzchni pretdow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miescic
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiek-
szego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
e Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiardow i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
e Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikngc

trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalac
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretédw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszac¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytwaorczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywacé przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wfasciwe]j otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
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8.1.

10.

KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. faczng
dtugos¢ pretdéw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce

pretéw o $rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbidru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz

odbioru korcowego — wg opisu jak nizej:

Odbior zbrojenia

e Odbidér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢é dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

e  Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowe] i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i

dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg
drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg, a takze

oczyszczenie terenu robét z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

PRZEPISY ZWIAZANE
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1.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

ST-B 6 Prefabrykaty

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonywania i

montazu prefabrykatow zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz prefabrykatéw zelbetowych.

e Belki nadprozowe.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowsg, ST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegdlne partie elementdw tego samego typu powinny posiadac swiadectwo jakosci (atest).
Belki prefabrykowane nadprozy

Charakterystyka belek:

- wysokosé 19 cm
- szerokos¢ 9cm
- grubos¢ 6 cm

a) Wymagania:
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Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

e Tolerancje wymiarowe.

Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekracza¢: w dtugosci do 6 mm; w
wysokosci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.

e Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

- skrzywienie belki w poziomie —do 5 mm

- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie

- szczerby i uszkodzenia krawedzi — gteboko$é: do 5 mm
— dtugosé: do 30 mm

— ilos$é: 3 szt/mb.

Klasa odpornosci ogniowej ,B”.

b) Sktadowanie

~—

Belki nalezy sktadowa¢ na rownym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od ich korncow. Nastepne warstwy uktadaé na
podktadkach umieszczonych nad podkfadkami dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5.

c) Transport
Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym, réwnolegle
do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywaé sie
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. SPRZET

Roboty mogg byé wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu

dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Prefabrykaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu zeby unikngc

trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie robdt zwigzanych z prefabrykacjag wg specyfikacji Roboty zbrojarskie i Roboty

betoniarskie.
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5.1

8.1.

8.2.

8.3.

10.

1.

1.1

. Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla rob6t murowych

KONTROLA JAKOSCI

Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowag jest:
- 1 m wykonanego nadproza

—~ 1 m?wykonanych ptyt.

ODBIOR ROBOT

Obejmuje odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér koncowy

Odbidr poszczegdlnych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza ktéra obejmuje wykonanie i
dostarczenie prefabrykatéw gotowych do wbudowania.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m? ptyt, ktéra obejmuje wykonanie i dostar-

czenie gotowych do wbudowania ptyt.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

ST-B 7 Ptyta fundamentowa

WSTEP

. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania ptyty fundamentowe;.
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie ptyty fundamentowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowsa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Ptyta fundamentowa grzewcza

e Zbrojenie i betonowanie ptyty fundamentowej

Ptyta fundamentowa grzewcza o grubosci 250mm, lokalnie pogrubiona do 450mm.

Cecha fundamentu jest to ze wykonywany jest on w oparciu o prefabrykowane, systemowe
elementy: izolacyjne, zbrojenie, system grzewczy. S to elementy przeznaczone do
wykonywania doméw energooszczednych i pasywnych.

Ptyta wylewana na mokro z betonu zwirowego klasy C20/25 (B25). Zbrojenie catosci
wykonywane jest w formie podwdjnego zbrojenia (zbrojenie gérne i zbrojenie dolne) w
systemie prefabrykowanych siatek stalowych wraz z dozbrojeniem krawedziowym. Nie
stosuje sie zbrojenia tzw. rozproszonego (fibrobeton). Przekroje pretéw i ich uktad pokazany
zostanie w dokumentacji wykonawczej. Lokalnie, w miejscach wiekszych naprezen siatki
uktadane podwdjnie lub wzmocnione pretami [o ile przewiduje takie rozwigzanie
dokumentacja rysunkowal. Zaktady siatek zbrojenia — min. 300mm. Otulina zbrojenia 30mm,
siatki gérnego zbrojenia nalezy opiera¢ na podporowych pretach dystansowych [kobytki], w
taki sposéb aby gérna siatka byta podpierana Srednio co 0,7m2. Boczne krawedzie ptyty
nalezy dodatkowo zbroi¢ pretami krawedziowymi w odstepach wg rysunku zbrojenia. Prety

krawedziowe na dolnej krawedzi tgczy¢ pretami rozdzielczymi. Przed wykonaniem ptyty
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zelbetowej nalezy wykona¢ wyprowadzenia krdoécéw wszystkich instalacji, ktére sa
projektowane ponizej poziomu posadowienia ptyty fundamentowej. W grubosci ptyty nalezy
utozy¢ rury ogrzewania. Rury nalezy uktada¢ zgodnie z odrebng dokumentacjg systemu
grzewczego. Wylewanie betonu po utozeniu zbrojenia i systemu grzewczego nalezy
przeprowadzi¢ starannie zageszczajagc go za pomocg wibratoréw pograzalnych. Gdérnag
powierzchnie ptyty nalezy wykonaé przy uzyciu wibrotfaty lub w inny sposéb w zaleznosci od
warunkéw wigzania betonu. Beton nalezy pielegnowac¢ zgodnie ogdlnymi zasadami, nie
dopuszczajgc do jego przemarzniecia lub przedwczesnego wysuszenia.

e |zolacja termiczna ptyty fundamentowej od gruntu
Stosowadé styropian: w czesci wewnetrznej EPS, lokalnie i przy krawedziach XPS, o fgcznej
grubosciach 300mm [3x100mm], przy krawedziach 200mm [2x100mm]. Styki pomiedzy
ptytami styropianu nalezy uktada¢ mijankowo.

e |zolacja termiczna cokotéw ptyty fundamentowej
Cokdét budynku stanowig styropianowe elementy brzegowe prefabrykowane jako gotowe
ksztattki. Elementy brzegowe i narozniki nalezy posadowi¢ na warstwie zaprawy cementowej
celem ich ustabilizowania. Dodatkowo nalezy wykona¢ w wokét catego budynku izolacje
gruntu na gtebokosci ok. 0,30m ppt.

e Instalacja grzewcza ptyty fundamentowej

e Oprocz termoregulatoréw, pozostate elementy mieszczg sie catkowicie wewnatrz ptyty.
Sposdb montazu systemu instalacji grzewczej nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta; zalecane jest wynajecie ekipy z co najmniej kilkuletnim doswiadczeniem w
realizacji ogrzewania w systemie producenta. Ogrzewanie dziata dzieki ruchowi ogrzanego
powietrza w przewodach systemu grzewczego w obiegu zamknietym, wymuszonych pracg
wentylatorka znajdujgcego sie w agregacie. Powietrze ogrzewane jest w wyniku przeptywu
powietrza przez wymiennik ciepta woda-powietrze. Wymiennik ten uzyskuje moc cieplng
rowng, przy temperaturze zasilania czynnika grzewczego 50°C. Dzieki stosowaniu powietrza
jako medium grzejnego wyeliminowano tradycyjne wady ogrzewania podtogowego. Na
przyktad mozliwos¢ powstania wycieku poprzez rozszczelnienie rurociggu ogrzewania
wodnego lub powstawanie zmiennych pdl elektromagnetycznych niskiej czestotliwosci przy

podtogowym ogrzewaniu elektrycznym. W przypadku ogrzewania producenta nie istnieje
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6.1.

praktycznie mozliwos¢ wystgpienia awarii systemu. Dzieki swojej masie i pojemnosci cieplnej
ptyta zelbetowa dziata jak akumulator ciepta i pomimo okresowego tylko dziatania agregatéw
grzewczych, temperatura w pomieszczeniu nie zmienia sie o wiecej niz o 2°C w okresie catego
sezonu grzewczego.

Klasa wykonania gérnej powierzchni ptyty betonowej — patrz rysunek 02, uwagi p.3. W celu
utozenia parkietu, paneli i wyktadziny dywanowej konieczne jest dodatkowe przygotowanie
powierzchni przez inwestora np. za pomocg wylewek samopoziomujacych. Pod posadzki
drewniane konieczne jest sprawdzenie stanu wilgotnosci ptyty fundamentowej na spetnienie
wymogow dostawcy posadzki. Izolacje przeciwwilgociowe - nalezy stosowaé na ptycie
producenta, pod wylewka. Niedopuszczalne jest stosowanie izolacji przeciwwilgociowych
pod ptyte fundamentows. W wypadku uktadania posadzek drewnianych (panele, parkiet itp.)
konieczne jest odpowiednie dosuszenie ptyty fundamentowej, oraz zachowanie

przewidzianych warunkami technicznymi dylatacji na krawedziach.

SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT — ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA

KONTROLA JAKOSCI

Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

sprawdzenie jakosci materiatow

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania elementdw ruchomych oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.
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7.

10.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest komplet wykonania ptyty fundamentowej.

ODBIOR ROBOT

Obejmuje:

-~ odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbidr koricowy,

- odbidr poszczegdlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena za jednostke podang w pkt. 7.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

ST-B 8 Konstrukcja z drewna klejonego

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania montazu dZzwigéw osobowych i towarowych.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu konstrukcji z drewna klejonego

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robaét.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

2.1. Konstrukcja z drewna klejonego

e DREWNO

Konstrukcje dachu stanowig dZzwigary z drewna klejonego, na ktdérych oparta jest blacha trapezowa.
Warstwe izolacji termicznej wykona¢ z wetny mineralnej o gr. 45 cm oraz klinow spadkowych.
Pokrycie dachu w postaci membrany dachowej. Obrébki dachowe systemowe lub wykonaé

indywidualne z blachy tytan cynk o gr. 0,7 mm.

Catosc¢ konstrukcji nosnej wykonaé z drewna klejonego warstwowo z tarcicy Swierkowej, klasy GL28c
(dzwigary i ptatwie) wg EN-PN 1194:2000.

Niedopuszczalne jest stosowanie klas drewna wg norm niezgodnych z normami europejskimi
Eurocode. Ze wzgledu na przyjete warunki wymiarowania konstrukcji oraz odpowiedzialnosé
zwigzang z jej realizacjg, elementy konstrukcji z drewna klejonego winny by¢ dostarczone przez
producenta spetfniajgcego nizej wymienione wymagania.

1. Drewno klejone powinno posiadaé oznaczenie bezpieczenstwa C € wraz z okresleniem klasy
wytrzymatosciowej na kazdym elemencie, a producent winien przedstawi¢ deklaracje zgodnosci
produktu z normg PN-EN 14080 (lub EN 14080).

2. Producent drewna klejonego winien legitymowac sie swiadectwem potwierdzajgcym zgodnos$¢
procesu produkcyjnego z normg PN-EN 14080 (lub EN 14080), co potwierdza jednoczesnie
spetnianie przez wyréb wymagan stawianych dla drewna klejonego. Swiadectwo winno by¢
wystawione przez niezalezng od producenta jednostke certyfikujaca.

3. Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje w zakresie wymiardéw elementéw konstrukcji dachu z
drewna klejonego (wszystkie wymiary odnoszg sie do 12% wilgotnosci drewna +/-2%):

o szerokosé: mozliwos¢ zredukowania o 2% w stosunku do nominalnych wymiaréw, dla

elementow o wysokosci powyzej 1,2m dopuszczalna redukcja szerokosci wynosi 5mm,
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o wysoko$é: +/- 2 mm dla wysokosci do 300 mm i +/- 5 mm dla wysokosci powyzej 300 mm,
e dtugosé: +/- 5 mm dla dtugosci ponizej 20 m i +/-10 mm dla dtugosci powyzej 20 m,

e kat przekroju: 90° +/- 1,15° tj. odchylenie od kata prostego nie powinno przekraczaé 1:50.
e STAL

1. taczniki stalowe wykonywane warsztatowo ze stali S235 zgodnie z rysunkami warsztatowymi.

2. taczniki cynkowaé¢ lub malowac przeciwkorozyjnie, zgodnie z opisem na rysunkach
warsztatowych.

3. Grubos$¢ warstw zabezpieczenia antykorozyjnego dobra¢ wg kategorii korozyjnosci
atmosfery: C2 (mata).

4. Stosowac Sruby klasy min. 5.6. Dokrecaé do pierwszego oporu.

5. Kolor malowania wierzchniego elementéw stalowych w odcieniu szarosci — RAL 7035.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Ze wzgledu na klase ,D” odpornosci pozarowej budynku, brak jest wymagad nosnosci
ogniowej elementéw nosnych konstrukcji dachu.

Ponadto, zgodnie z pismem Zaktadu Badarn Ogniowych ITB nr NP-04369R:02/AK/09 elementy
z drewna klejonego o najmniejszym wymiarze przekroju poprzecznego nie mniejszym, niz 12
cm, sg sklasyfikowane jako NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia) — warunek ten spetniajg

dzwigary i ptatwie z drewna klejonego.

ZABEZPIECZENIE PRZECIW KOROZJI BIOLOGICZNEJ

Elementy z drewna klejonego winny by¢ zabezpieczone srodkiem przeciwko korozji

biologicznej, np. Fobos M4 lub innym réwnowaznym Srodkiem.
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Czesci konstrukcji z drewna klejonego znajdujgce sie na zewnatrz budynku, tj. wystajace
koncowki dzwigardw i ptatwi z drewna klejonego muszg by¢ ostoniete przed bezposrednim
zalewaniem wodami opadowymi i zabezpieczone przed mozliwoscig wnikania wilgoci wzdtuz
widkien. W wypadku braku dostatecznie wysunietego poza obrys drewna zadaszenia nad
dzwigarami lub ptatwiami — ich gérna powierzchnia i koAcéwki winny by¢ przez
Zamawiajgcego ostoniete obrdobkami lub malowane odpowiednig powtoky zabezpieczajaca
(na przyktad preparatem Valtti Color, produkowanym przez firme Tikkurila lub innym
réwnowaznym srodkiem). Brak zabezpieczenia bedzie powodowat degradacje biologiczng
drewna po wyptukaniu preparatéw ochronnych, oraz moze powodowaé¢ powstawanie
niebezpiecznych peknie¢ w drewnie na skutek zmian wymiaréw elementéw pod wptywem

wahan wilgotnosci.

Nawet w wypadku dostatecznej ostony przed wodg, zaleca sie, by uzytkownik zabezpieczyt
elementy znajdujgce sie na zewnatrz budynku przeciwko dziataniu promieniowania UV. Brak
powtoki zabezpieczajgcej przed UV bedzie powodowat zmiane barwy drewna ,,szarzenie” pod
wptywem Swiatta stonecznego i utrate waloréw estetycznych, nie ma to jednak istotnego
znaczenia dla nosnosci lub bezpieczenstwa konstrukcji (pod warunkiem trwatego
zabezpieczenia przed degradacjg biologiczna wg poprzedniego akapitu).

Zabezpieczajgca powtoka malarska drewna winna by¢ przez uzytkownika cyklicznie

odnawiana w/g zalecen producenta zastosowanego preparatu.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT — ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA

6. KONTROLA JAKOSCI
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6.1. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie jakos$ci materiatéw

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania elementéw ruchomych oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest komplet wykonania ptyty fundamentowej.

8. ODBIOR ROBOT
Obejmuje:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr koricowy,

- odbidr poszczegdlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena za jednostke podang w pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

ST-B 8 Strop gestozebrowy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonywania i montazu stropow gestozebrowych.
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1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz stropéw gestozebrowych dla obiektdw budownictwa ogélnego.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowsa, SST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

Strop gestozebrowy
Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych. Rozstaw osiowy belek 0,6.
Obcigzenie zmienne technologiczne nie moze przekraczaé 1,5 kN/m.

Wysokosci konstrukcyjne stropu: 24cm.

2.1.1. Pustaki betonowe keramzytobetonowe.
a) Wymagania:
a) dopuszczalne wady i uszkodzenia
- odchylenie od kata prostego miedzy powierzchnig czotowgq i powierzchniami podstaw —
4 mm,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:

dtugosc -30m
gtebokos¢ —10 mm
liczba — 3 szt.
- zwichrowanie powierzchni podstawy -4 mm,
- rysy na Sciankach pustaka: dtugos¢ —50 mm
liczba — 2 szt.

b) wytrzymatosé na obcigzenia statyczne powinna wynosic¢ 2,0 kN
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b) Badania pustakéw obejmujg sprawdzenie:

a) ksztattu wymiaru,

b) dopuszczalnych wad i uszkodzen,

c) masy,

d) wytrzymatosci na obcigzenia statyczne.

Badania nalezy wykonywaé¢ na podstawie ,Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie” wydanego przez ITB.

c¢) Sktadowanie

Pustaki nalezy sktadowa¢ w stosach po 20 szt. W kazdym stosie nalezy utozy¢ 6 warstw

pustakéw po 3 szt., przy czym w kazdej warstwie pustaki powinny by¢ tak ukfadane,

aby podstawy przylegaty do siebie, a otwory byty skierowane pionowo.

d) Transport

Na srodkach transportu pustaki powinny by¢ uktadane drgzeniami pionowo, dtuzszym

wymiarem w kierunku jazdy. Poszczegdlne warstwy powinny by¢é przetozone

materiatem wyscidtkowym. Pustaki nie powinny wystawaé wiecej niz 10 cm ponad

goérng krawedz srodka transportu.

2.1.2. Belki.

Do wykonania belek nalezy stosowaé stal na prety kratownicy i prety dodatkowe klasy Alll,

gatunku 34GS stal na krzyzulce Al lub Alll

a) Wymagania:

a)

dopuszczalne wady i uszkodzenia

skrzywienie gérnego preta belki miedzy weztami — nie dopuszcza sie,
skrzywienie belki w poziomie —5 mm

skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie

szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:

dtugosc —30 mm
gtebokos¢ -5mm
liczba —5szt.

rysy i pekniecia betonu — nie dopuszcza sie

b) zbrojenie belek okre$la projekt techniczny i ,Swiadectwo dopuszczenia do stosowania
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w budownictwie” wydanego przez ITB.
b) Badania belek obejmujg sprawdzenie:
a) ksztattu i wymiardw,
b) dopuszczalnych wad i uszkodzen,
c) zbrojenia belek
d) masy,
e) wytrzymatosci na $ciskanie betonu w stopce belki.
c¢) Sktadowanie
Belki nalezy sktadowa¢ na réwnym podtozu, na dwéch podktadkach o grubosci co naj-
mniej 80 mm i szerokosci 100 mm utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci belki
od jej koncow (pod weztami dolnego pasa kratownicy). Nastepne warstwy nalezy
uktadac nad podktadkami warstwy dolnej, ale weztach pasa gérnego kratownicy. Liczba
warstw belek nie wieksza niz 5.Belki o dtugosci wiekszej od 6,0 m powinny by¢

uktadane w ten sam sposdb lecz na trzech podktadkach.

3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Belki kratownicowe mogg by¢ przewozone, gdy wytrzymatos¢ na Sciskanie betonu w stopce
bedzie nie mniejsza niz 14 MPa. Na srodkach transportu belki powinny byé uktadane stopka
betonowa do dotu i réwnolegle do kierunku jazdy. Transport powinien odbywac sie zgodnie z

przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.
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5.1. Montaz stropow gestozebrowych

5.11

5.1.2.

5.1.3.

. Warunki przystgpienia do robot:

a) zgodnosé wykonania podpdr stropu z dokumentacjg techniczng

b) wypoziomowanie podpor.

Ukfadanie i podpieranie belek:

a) belki nalezy uktadac¢ w rozstawie zaleznym od typu,

b) najmniejsza dtugos¢ oparcia belek na podporze powinna wynosi¢ 8cm,

c) nalezy stosowac podpory montazowe w ilosci:

- przy rozpietoscido 3,6 m—1

- przy rozpietosci od 4,2-6,0 m — 2

- przy rozpietosci od 6,6-7,8 m — 3

d) przy rozpietosci stropu powyzej 6.0 m zaleca sie montowad belki z ujemng strzatka
ugiecia do 2 cm.

Uktadanie pustakdw.

Uktadanie pustakéw nalezy prowadzi¢ z pomostédw roboczych umieszczonych na poziomie

60 cm ponizej dolnej powierzchni belek. Pustaki nalezy uktadaé w jednym kierunku,

prostopadtym do belek. Powierzchnie czotowe pustakéw przylegajace do wiencow,

podciggdw i belek powinny byé zamkniete.

5.1.4. Wience stropowe — wykonac zgodnie z projektem. Betonowac réwnoczesnie ze stropem.

5.1.5.

5.1.6.

Zebra rozdzielcze — wykonaé zgodnie z projektem. Zbrojenie nie mniejsze niz 2 prety o

12 mm, strzemiona o $rednicy 6 mm co 45 cm.

Betonowanie stropu.

a) Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢ utozenia belek i pustakow stropu
a takze zbrojenie elementéw monolitycznych stropu takich jak zebra, podciagi i
wience.

b) Przed betonowaniem nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementy
obficie polaé¢ woda.

c) Betonowanie betonem B25 nalezy wykonywac na catej rozpietosci posuwajgc sie w

kierunku prostopadtym do belek.
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d) Poziomy transport betonu po stropie moze sie odbywaé taczkami o pojemnosci najwy-

7€j 0,075 m®.

6. KONTROLA JAKOSCI
Po sprawdzeniu elementéw stropu przed zabetonowaniem wg wymagan zawartych w punkcie
5.1., po zabetonowaniu nalezy sprawdzic¢:
- wyglad zewnetrzny stropu w zakresie doktadnosci wykonania dolnej ptaszczyzny stropu,

- poziomos¢ wykonania stropu za pomocg taty i poziomnicy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 m? zmontowanego stropu.

8. ODBIOR ROBOT

Obejmuje:
-~ odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbidr konicowy,

- odbidr poszczegdlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m? zmontowanego i zabetonowanego stropu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

ST-B 9 Roboty murowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét murowych.
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie murdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowsa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wyroby ceramiczne

2.1.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

a) Wymiary |l =250 mm, s=120 mm, h =65 mm

b) Masa 4,0-4,5 kg.

c) Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

d) Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

e) Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa.

f)  Odpornosé na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

g) Odpornos¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m
na inne cegty nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie
lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajagcych powyiszego wymagania nie powinna
by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2. Bloczki betonowe

- Wymiary: 25 x 25 x 14
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- Wymiary: 25x 12 x 14
2.3. Bloki SILKA
a) Wymiary: 333x120x198 mm, 333x240x198 mm
b) Masa 10,8 kg, 22,1 kg
c) Wytrzymatosc¢ na sciskanie 20 MPa.

d) gestos$é 1,4 kg/dm?3

2.15. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

nalezy przygotowaé¢ w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z

dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe
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temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.16. Zaprawa cienkowarstwowa
Zaprawy murarskie do cienkich spoin sg przeznaczone do tgczenia elementéw murowych na
cienkie spoiny grubosci od 1 do 3 mm . Zaprawe otrzymuje sie w wyniku wymieszania z wodg na
placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i przygotowanej mieszanki suchej. Mieszanka taka
sktada sie ze spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu i wapna), spoiw polimerowych,
drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych (piasku) o uziarnieniu do 1.0 mm oraz z dodatkdw i
domieszek technologicznych. Mieszanka sucha poza cementem moze zawiera¢ rdwniez spoiwo
wapienne. Najczesciej sg stosowane domieszki uplastyczniajgce i zwiekszajgce przyczepnosc
zaprawy do podtoza. Zaprawa moze by¢ stosowana do recznego tgczenia elementéw murowych,
pustakéw i bloczkéw wg zasad okreslonych w PN-B/03002/1999. Wiekszo$¢ zapraw jest
przeznaczona do murowania $cian wewnetrznych w pomieszczeniach w $rodowisku powietrzno-
suchym oraz do wznoszenia muréw zewnetrznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny
sposéb zabezpieczonych przed bezposrednim oddziatywaniem wody opadowej i mrozu
Tolerancje wymiarowe elementéw murowych, przeinaczonych do murowania na cienkie spoiny,

nie powinny przekracza¢ w przypadku wysokosci i ptaskosci £1,5 mm (zalecane +1,0 mm).

2.18. Pozostate materiaty
Wszystkie dodatkowe akcesoria, jak pasy zbrojgce, prety, wieszaki, wsporniki, kotwy i taczniki,
etc. dobrane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw S$ciennych, oraz spetniajgce

wymagania Normy PN-EN 845 — , Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréow”.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Dobor sprzetu musi spetniaé ponizsze wymagania:
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a) Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

b) Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

c) Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robot.

d) Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska,
BHP i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Do wykonania robét nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru, np.:

- rusztowanie,

- urzadzenia do przygotowania zaprawy,

- WYCigg.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robaét.

4, TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw
i otwordéw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia

muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.
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d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewac lub moczyé w wodzie.

e) Wnekii bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f)  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po dtuziszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw

cegiet i uszkodzonej zaprawy.
5.1. Mury z cegly petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksy-
malna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna =5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W S$cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawga spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-

10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
b) Potgczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
rdéznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.
5.1.3. Ogdlne zasady murowania $cianek dziatowych
Scianki dziatowe o grubosci % cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o
wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mm2. Przy rozpietosci przekraczajgcej 5 m lub wysokosci

powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach
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noénych na gteboko$¢ nie mniejsza niz 70 mm. Scianka powinna by¢ pofgczona ze
$cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych. W budynkach o
konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej s$cianki dzialowe oraz ostonowe s3
oddylatowane od stropéw i pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potaczenie tych

Scianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomocga kotew stalowych.

5.2. Mury z blokéw SILKA

a)

b)

d)

e)

f)

Bloki pierwszej warstwy murujemy na zaprawie cementowej, w ktérej stosunek cementu do
piasku wynosi 1:3. Zwykfa zaprawa ma za zadanie zniwelowa¢ ewentualne odchylenia
fundamentdéw. Zaprawe nanosimy zwyktg kielnia.

Pierwszg warstwe murujemy z blokéow wyréwnawczych lub z blokéw podstawowych o
szerokosci dobranej do szerokosci $ciany. Murowanie $cian zaczynamy od ustawienia
pojedynczych blokéw w naroznikach Scian. Po ustawieniu bloku SILKA sprawdzamy
poziomnicg jego poziome i pionowe ustawienie. Ewentualnie korygujemy gumowym
mtotkiem.

Doktadne wypoziomowanie naroznikéw pierwszej warstwy sprawdzamy za pomoca
poziomnicy wezowej, zwanej "szlaufwaga". Wypoziomowanie naroznikdw mozemy réwniez
sprawdzi¢ za pomocg niwelatora. Nastepnie, miedzy ustabilizowanymi naroznikami $cian,
rozciggamy sznurek murarski i uzupetniamy warstwe. Rozciggniety sznurek ufatwia nam
kontrole poziomego utozenia blokéw SILKA w warstwie.

Dtugosé $cian czesto nie jest wielokrotnoscig dtugosci blokéow SILKA. Mozemy wdéwczas
wykorzystaé¢ bloki potdwkowe, dzieki ktédrym nie musimy docina¢ blokéw. Jesli jednak
dtugosc sciany wymusza zastosowanie blokdow i innej dtugosci musimy wéweczas bloki docigc.
Do ciecia blokow SILKA wykorzystuje sie najczesciej szlifierke katowa z tarczg diamentowsa.
Do ciecia blokéw SILKA mozna réwniez stosowac pity stotowe, elektronarzedzia oraz
gilotyny.

W miejscach, gdzie bloki nie tgczg sie na piéro-wpust, np. tam gdzie wmurowujemy dociety
blok, nalezy wykonac spoine pionowsa.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpié¢ po zwigzaniu zaprawy cementowej,
czyli po ok. 1-2 godzinach od utozenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy murujemy na

zaprawe do cienkich spoin. Gotowg zaprawe naktadamy na bloki za pomocg dozownika lub
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kielni o szerokosci réwnej szerokosci blokéw. Wtedy zaprawa bedzie rozprowadzona

rownomiernie na powierzchni blokdw. Dozownikiem nanosimy zaprawe na dtugos¢ nie

wiekszg niz okoto 4 m. Zapobiegnie to jej nadmiernemu wysychaniu.

g) Murowanie kolejnych warstw muru rozpoczynamy od naroznikéw. Kazdy wmurowany blok

wymaga wilasciwego utozenia. Po utozeniu naroznikdéw rozciggamy sznurek murarski i

uzupetniamy warstwe. Murujgc kolejne warstwy nalezy pamietaé o przesunieciu spoin

pionowych w stosunku do poprzedniej warstwy. W murach gdzie wykorzystujemy

wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe musza mijac¢ sie doktadnie w pofowie

blokéw, co 166 mm. Tam gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatéw elektrycznych,

przy uktadaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe muszg sie mija¢ o co najmniej 80

mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,

b) préby

doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i peknieé,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartosé¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe doraing nalezy jg poddac

badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposdéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i

wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowacé wg ponizszej tabeli
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Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek . . .
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
—na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
10
—na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otwordéw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokos$¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szeroko$é +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15,-10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér roboét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych.
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Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych,

e) protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

a) dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy

b) wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

c) ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

d) uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020

PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.
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PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

ST-B 10 Roboty pokrywcze

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi
ponad dach budynku tzn.:
e Pokrycie dachu.
e  Obrobki blacharskie
e Rynny i rury spustowe.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych

2.2. Wetna mineralna dachowa gr. 15 cm

2.3. Membrana dachowa Protan
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2.4. Blacha trapezowa T150 x 0,88mm
2.5. Folia paraizolacyjna
2.6. Blacha tytan - cynk grub 0,6 mm

2.7. Elementy drewniane umozliwiajgce prawidiowe wykonanie obrébek blacharskich

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje z membrany dachowej — wg instrukcji producenta

5.2. Obrébki blacharskie
e obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
e roboty blacharskie z blachy tytan — cynk i ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
5.3. Rury spustowe — z blachy jw.
e  rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
e powinny by¢ taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach
poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
e  rury spustowe powinny by¢ mocowane do $Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wiekszych niz 3 m,
e uchwyty powinny byé mocowane w sposéb trwaty przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
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rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢é wpuszczone do rury

zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne

a)

b)

d)

e)

f)

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnosé z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatoéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest:

dla pokrycia dachu — m? pokrytej powierzchni,

dla obrébek blacharskich oraz rynien i koryta —1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtoza

badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
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pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,
e  sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomocga
taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit

miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robét pokrywczych

e  Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktorych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich pofaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

e  badania korncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakoriczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

-~  dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

- protokdty odbioru materiatéw i wyrobdéw.

Odbiér korncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek

blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

e  Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

e  sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzié¢ przez naciecie i odrywanie
paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacigé¢ nad
miejscem przyklejenia papy,

e  sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i
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koncowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100

m?. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
e  sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
e  sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian,
e  sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
e  sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw

kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Pokrycie z papy.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
Obrdébki blacharskie.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
Koryto i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,,m” koryta wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtékien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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1.1.

1.2.

13.

1.4.

1.5.

2.

2.1

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachdéwki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i gasiory dachowe.

Badania.

ST-B 11 Tynki, $cianki STG i oktadziny scienne

WSTEP.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki wewnetrzne

- Tynki cementowo-wapienne

- Suche tynki

- Okfadziny scienne wewnetrzne.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowsg, ST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY.

. Woda (PN-EN 1008:2004)
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Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w

szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

— $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
Swicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

e  Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e  Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne cze$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
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2.5.

2.6.

5.1.

Rodzaj i wymiary ptytek wg dokumentacji wykonawczej

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwo$é po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C
Materiaty do suchych tynkéw

2.5.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.5.3. Konstrukcja stalowa scianek dziatowych i taczniki wg instrukcji producenta.

Gtadz szpachlowa

SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow muréw tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu

doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
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W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét

budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed

nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw

wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. GtadzZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podifoza warstwg wyrdwnujgcy lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine
nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowic nieotynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.

Do osadzania wykfadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakorczeniu

84



-AAP NAZWA INWESTYCJI: Sala sportowo - Srodowiskowa

Autorska Agencja |ADRES INWESTYCJI: Szelejewo Pierwsze 87, 63-820 STRONA 85
Projektowa Piaski, dz. nr 328
ul. Dembinskiego 14, 64-INWESTOR: Urzgd Gminy Piaski
100 Leszno ADRES INWESTORA: ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski

CPV 45212225-9 Spe'cyfikacja_techniczna wykonania i odbioru
robot — branza budowlana

osiadania murdéw budynku.

e  Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmyc¢ z kurzu.

e Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podkfad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé¢ o grubosci 2-3 mm z
ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

e Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardow, gatunkéow i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w
wodzie czystej.

e Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

e Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie

wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadad:
a) bezposrednio na podtozu —na konstrukcji stalowej lub aluminiowej,
b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew, umocowanych do

podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby
ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i doci$niete do
sufitu (dystans miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien wynosic¢ ok. 10 mm).
Ztacza ptyt nalezy oklei¢ taSmga papierowg perforowang lub z wiékna szklanego i zaszpachlowad
zaprawa gipsowa.

5.6. Wykonanie gtadzi gipsowych
Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie rownomiernie, najlepiej za pomocg gtadkiej pacy
ze stali nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzac.

Zaleca sie, aby przed wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Mase na Sciany
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6.1.

6.2.

6.3.

nakfada sie pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch pacg od dotu ku gérze. W
przypadku sufitbw mase szpachlowg naktada sie pasami w kierunku od okna w gtab
pomieszczenia, ciggnac pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci nalezy
usungé papierem Sciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie
cienko zaszpachlowac i przeszlifowac. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unikaé
bezposredniego nastonecznienia i przeciggdéw oraz zapewni¢ wilasciwg wentylacje i
przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie,
mozna rozpoczgé po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi,
wykonang gtadz nalezy zagruntowad preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed

uktadaniem oktadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowac¢ emulsjg

KONTROLA JAKOSCI

Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamdéwieniem,

e  préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu ptytek
— liczby szczerb i peknieg,
- odpornosci na uderzenia,

e W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewnetrznej).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i

konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Ptyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

86



Autorska Agencja |ADRES INWESTYCJI: Szelejewo Pierwsze 87, 63-820 STRONA 87

ul. Dembinskiego 14, 64-INWESTOR: Urzgd Gminy Piaski

-AAP NAZWA INWESTYCJI: Sala sportowo - Srodowiskowa
Projektowa Piaski, dz. nr 328

100 Leszno ADRES INWESTORA: ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski

CPV 45212225-9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

rob6t — branza budowlana

8.1.

8.2.

8.3.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. 1lo$¢ robdt okreéla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Odbidr podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbiér tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

PODSTAWA PtATNOSCI

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
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10.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni éciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbidérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

Suche tynki

Ptaci sie za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

Oktadziny $cian

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podfoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiérka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

ST-B 12 Posadzki z ptytek

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek z ptytek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowsa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
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2.1. Plytki, kleje, zaprawy

Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce
lub producenta w aktualne swiadectwo kontroli lub atest. Ptytki terakotowe musza odpowiadaé
wymaganiom aktualnych norm panistwowych lub $wiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie.

Wyszczegdlniono:

Ptytka o wym. 30 x 60 i 60 x 60, przed przystgpieniem do robét nalezy przedstawié Zamawiajgcemu
prébki materiatéw do akceptacji nawet w przypadku stosowania materiatu zgodnego z Dokumentacjg
Projektowq lub ST.

2.2. Cokoty

Cokoty wykona¢ z ptytek odpowiednio do posadzki o wys. 10cm.

2.3. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ wode z uje¢ wodociggowych. Woda do zapraw powinna
by¢ ,,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego oraz nie powinna zawieraé zawiesiny, np. grudek.

2.4.Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii wyrobdw powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki wyniki
badan kontrolnych wytrzymatosci na sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan, okres, w

ktédrym wyprodukowano dana partie materiatu.

3. SPRZET

WYybor sprzetu i narzedzi do wykonywania robét w dostosowaniu do technologii robot przewidzianej
przez producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca
winien dysponowa¢ podczas prowadzenia robdét wilgotnosciomierzem i termometrem
elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
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— narzedzia lub urzagdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Transport materiatdow dowolnymi sSrodkami przydatnymi dla danego asortymentu robdét pod
wzgledem moznosci utozenia i umocowania tadunku, w sposdb zabezpieczajacy przed opakowania
przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Sktadowanie w oryginalnych, nieotwieranych
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do +
30°C. Przestrzega ¢ nalezy wszystkich wymagan zawartych w kartach technicznych poszczegdlnych

wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Wykonanie robét winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych
Producenta stosowanych preparatéw. Wykonawca winien przedstawic¢ Inzynierowi do akceptacji
harmonogram robdt uwzgledniajgcy czas schniecia kolejnych warstw. Nalezy przestrzegad
temperatur podtoza, otoczenia i materiatdw podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny
by¢ nizsze niz +8°C i jednoczesnie co najmniej 3°C powy Zej panujgcej temperatury punktu rosy.
Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy

wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%.
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5.2. Przygotowanie podioza

Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie min. 12 MPa.

Podktad posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem
papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podktadzie cementowym nalezy
wykonaé szczeliny dylatacyjne:

BERw miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

BlRloddzielajgce fragmenty podtogi o réznych wymiarach,

BERw miejscach styku podtdg o réznej konstrukcji,

BEllprzeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci 1/3-1/2 grubosci
podktadu.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien byé wykonany z zatozonym spadkiem.
Zaprawe cementowq nalezy przygotowad przez mechaniczne zmieszanie sktadnikéw wg okreslonej
receptury. Zaprawa powinna mieé gestg konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy ukfadaé
bezzwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej wysokosci
podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i
wyrownaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub
pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie
wilgotnym.

Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéow
utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywaé¢ w dwdch warstwach tj. najpierw warstwe
rowng pofowie grubosci podktadu, a po ufozeniu zbrojenia uzupetni¢ mieszankg betonowa do

przewidywanej catkowitej grubosci podktadu.

5.3. Wykonywanie posadzek

Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem wnetrz, ktory powinien okresla¢ konstrukcje
podtogi, wytrzymatosé podktadu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek ptytek. Projekt powinien
tez okresla¢ wielko$¢ spadkéw posadzki, rozmieszczenia wpustéw podtogowych oraz szczelin

dylatacyjnych.
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Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robdt tynkarskich oraz
robdt instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktdrych wykonuje sie posadzki temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Temperature te nalezy zapewnié, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robdt oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy. Materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robaét.

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i
gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

Ptytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny byé zanurzone w wodzie
bezposrednio przed zastosowaniem na czas kilkunastu sekund.

Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci.

Do wypetnienia spoin mozna po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka
powinna by¢ zwilzona woda, ktdra nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy,
lecz przed jej zwigzaniem, powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa nalezy usung¢ niezwtocznie w czasie
uktadania ptytek. Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowic ptaszczyzne pozioma albo o
okreslonym w projekcie spadku. Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy
dwumetrowa tata kontrolna a posadzka nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej dtugosci taty.
Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno

by¢ wieksze ni/ £ 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Podczas odbioru jakosciowego ptytek, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzi¢:

- zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

- gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

- jednolitos¢ barwy,

- stan powierzchni (brak pekniec i odpryskow),

- prawidtowos$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowac zwichrowanie, tukowatos¢, rombowatosé
ptytek),

- prawidtowosé zachowania wymiarow.
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- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktdra nie powinna przekraczaé okreslonej przez

producenta w instrukcji,

na podstawie zuzycia kompozycji klejgce;.

Ptytki powinny odznaczaé sie nastepujgcymi cechami:

- nasigkliwoscig nie wiekszg niz 3%,

- wytrzymatoscig na zgin

anie co najmniej 27 N/mm?2,

- twardoscig co najmniej 6 w skali Mohsa,

- $cieralnoscig mniejszg niz 150 mm3,

- odpornoscig termiczng,

- mrozoodpornoscia.

Odchytki wymiaréw moga wynosic:

- dtugos¢ i szerokos¢ krawedzi +0,6%,

- grubosé ptytek +5%,

- prostoliniowos$¢ krawedzi +0,5%,

- prostopadtosc¢ +0,6%,

- wypaczenia krawedzi +

0,5%.

Ptytki powinny posiadaé oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy.

Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiardw,

barwy i gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do

zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:

- mrozoodpornoscia (zastosowanie zewnetrzne),

- elastycznoscia,
- odpornoscig na wilgoé,

- przyczepnoscig ok. 1,1

MPa,

- czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

- czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sie:

- mrozoodpornoscig (zastosowanie zewnetrzne),,
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- elastycznoscia,

BRlodpornoscig na wilgoé,
- czasem utwardzania do ok. 24 h.
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 posadzki.

Jednostkg obmiarowa jest 1mb cokotu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Odbiér podktadu powinien byé przeprowadzony w nastepujacych etapach:

- po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

- podczas uktadania podkfadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

‘rownosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny
podktadu: #2 mm/m i £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci,

- prawidtowosci osadzenia elementdw dodatkowych w podkfadzie,

- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbiér posadzki powinien obejmowac:

- ocene wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ réwng,
gtadka powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

- dopuszczalne nieréwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m taty,
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- dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wieksze niz 5
mm na catej dtugosci pomieszczenia,

- spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm
na catej dtugosci pomieszczenia,

- sprawdzenie potfaczenia posadzki z podktadem,

- ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbidr koricowy robét podtogowych powinien obejmowac:

- ocene zgodnosci wyglagdu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisdw w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] posadzek ceramicznych i kamiennych, wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

- wykonanie posadzki z ptytek

Pfaci sie za ustalong ilo$¢ [m] cokolikéw z ptytek, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

- wykonanie cokolikdw przy posadzkach z ptytek,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw).

— PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

— PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodne;j.
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-p
-p
-p

N-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.
N-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

N-EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci

na wgtebne scieranie. Ptytki nieszkliwione.

-p
-p
-p
-p
-p
-Pp

N-EN 103: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.
N-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemiczne;j.

N-EN 163: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
N-B-12032 Ptytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.

N-EN 14411:2005 Ptytki gres nieszkliwione

N-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

— PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia

podtogowe z poli (chlorku winylu).

1.

1.1

1.2.

1.3.

14.

ST-B 13 Stolarka

WSTEP
. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okiennej.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;j.
W sktad tych robét wchodzi:
e Drzwi

e (Okna

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna byé stosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty tarte

odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotnos$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawieraé sie w

granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiardéw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze

niz podano ponize;j.

Rdznice wymiarow [mm] okien

wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5
powyzej 1 m 5
roznica dtugosci przeciwlegtych elementéw dolm 1
oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1 m 2
skrzydto we wrebie szeroko$s¢ do 1 m 1
powyzej 1l m 2
wysokos¢ powyzej 1 m 2

réznica dtugosci przekatnych dolm
przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3
powyzej2 m 3
przekroje szerokos¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2

elementdéw grubos¢ do 40 mm
powyzej 40 mm
grubos¢ skrzydta

2.2. Okucia budowlane

drzwi

N =, U1
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2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,

zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panistwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreSlonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata

ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢
minig otowiang lub farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewns.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.
Nalezy impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajace sie ze Scianami oscieznic.
2.3.2. Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokonac zgodnie z wytycznymi stosowania $rod-

kow ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawierad
sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Parnstwowego

Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmo-
sferycznych — nie nalezy stosowac do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony

pomieszczenia.
2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobdéw stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturalny lub

syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj $rodka

uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
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Do malowania wyrobdéw stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementédw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschngcych wg BN-71/6113-46

- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby
ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe

ogolnego stosowania wg BN-76/6115-38.
2.6. Szkto wg dokumentacji budowlane;j

2.7. Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktadaé¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.8. Parapety
Parapety zewnetrzne, sg niezbedne pod kazdym oknem, bo odprowadzajg wode deszczowa
sptywajaca z okien, ochraniajac lezgce ponizej Sciany przed zaciekami i zawilgoceniem. Parapety
wykonane z blachy tytanowo cynkowej zaopatrzone w systemowe koricdwki umozliwiajace
prawidtowe zciekanie wody opadowej co zapobiega zawilgoceniu oSciezy. Parapety powinny by¢
dostarczone z uwzglednieniem ich dtugosci dopasowanej do wymiaréw okien.
Parapety wewnetrzne z laminatu kamieniopodobnego

2.10.Drzwi wewnetrzne do pomieszczen — ptycinowe okleinowane typu PORTA (okleina naturalna),
drzwi wewnetrzne do sanitariatéw - ptycinowe okleinowane typu PORTA z otworami
nawiewnymi, drzwi wewnetrzne do kabin w pomieszczeniach WC — laminaty systemowe dla
Scianek dziatowych w pomieszczeniach sanitariatow typ Normbau, firmy TRESPA, , kolor jasno
szary (zblizony do RAL 9010),

2.11. Stolarka drzwiowa zewnetrzna : w systemie cieptym, szklenie bezpieczne z folig, w kolorze

biatym z mikrowentylacjg, czterokomorowe.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy

przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu

przechowywad i transportowac w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie

opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet

lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez

Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wy-

maganiami podanymi w tabeli ponize;j.
Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktéw zamocowan
Liczba punktéw
i w nadprozu i
wysokosé szerokos¢ zamocowan na stojaka
progu

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2

150+200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po 3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3

150+200 8 pol po 3

powyzej 200 100 po 2 po 3
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5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady

powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub list-
wach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢
listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,

nie wiecej niz3 mm.

Rdéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a osScieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do tego celu
materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.
Oscieznice mocowac za pomocy kotew lub hakéw osadzonych w osSciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym

do tego celu $wiadectwem ITB.
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5.3.

5.4.

6.

6.1.

6.2.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Wartos¢ luzu i odchytek

Miejsca luzow

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a
-1 -1
oscieznica

Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji
szkodliwych dla zdrowia.

Montaz parapetéw

Koncéwka parapetu powinna wystawaé 3-5 cm poza lico $ciany, a jego ptaszczyzna musi byc
nachylona pod katem przynajmniej 5 stopni, aby prawidtowo odprowadzac sptywajgcg po niej
wode.

Koncéwka podokiennika, zwana kapinosem, powinna by¢ wyprofilowana tak, aby sptywajaca
woda nie podciekata pod spdd parapetu i nie sptywata na $ciane, wszystkie krawedzie i

potgczenia z oscieznicg i scianami wokdt okna muszg by¢ szczelne.

KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie zgodnosci elementdw odtwarzanych elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakos$ci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
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- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukeyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest — szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w

punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem

listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
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PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowe] dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

ST-B 14 Slusarka aluminiowa i stalowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Slusarki drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie montazu slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.
e Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.
e Drobne elementy slusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, klamry wtazowe itp.)
e Klapa dymowa - kompletny system sterowania

e Brama garazowa

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Okucia
Wyroby Slusarskie powinny by¢é wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe

zgodnie z dokumentacja.
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2.2. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Sktadowanie wyrobéw S$lusarki stalowej wg instrukcji producenta
2.3. Badania na budowie

2.3.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé

akceptacje Inzyniera.

2.3.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otwordw na Sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych

uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.4. Slusarka aluminiowa
Wbudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykorczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami

anodowymi.

2.4.1. Scianki z profili aluminiowych z uszczelkami typu AD i MD , kolor profili aluminium
naturalne, klamki Standard - szara , ttumienie hatasu min.30 dB , Szkto niskoemisyjne
zespolone dwuszybowe z szybg Termofloat i 16 mm szczeling wypetniong argonem o
wspotczynniku U= 1,1 W/m2k. Uwaga - kazde ze skrzydet rozwieranych musi zapewnia¢
przejScie 100 cm w Swietle po otwarciu, skrzydta rozwierane wyposazone w

samozamykacze

2.4.2. Fasady szklane zewnetrzne systemowe w oparciu o aluminiowg konstrukcje stupowo-
ryglowa . Szklenie od strony wewnetrznej opartej na aluminiowych stupach i ryglach, ktére
majg przekrdj prostokatny o statej szerokosci 50 mm . Wykona¢ zgodnie z opisem

dokumentacji projektowej

2.4.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:
- twardos¢ Shor’a min. 35-40

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

- odpornos¢ na temperature od —30 do +80°C
- palnos¢ — nie powinny rozprzestrzeniac ognia
- nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe

- trwatos¢ min. 20 lat.

SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidtowos¢ wykonania oSciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementdéw do $cian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja

zaakceptowang przez Inzyniera.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub

kotkdw wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby
nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia

wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgce;.

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, Sladéw pedzla, rys i

odpryskdw i spetnia¢ wymagania podane dla robdt malarskich.

Klapa dymowa - kompletny system sterowania - montaz wg instrukcji producenta
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6.1.

6.2.

6.3.

KONTROLA JAKOSCI

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$¢ z wymaganiami

dokumentacji i normami pafnstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié protokot odbioru.

Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spozio-
mowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- staniwyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa roboét jest ilo$é m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i

6.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,

zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.
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10.

1.1.

1.2.

13.

1.4.

1.5.

PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

ST-B 15 Roboty malarskie

WSTEP
Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt malarskich.
Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie nastepujacych robét malarskich:
e Malowanie konstrukcji stalowych,
e Malowanie tynkow.
Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Woda (PN-EN 1008:2004)
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2.2.

2.3.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wad sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i

mut.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o

jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych

lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowad farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach

ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnoé¢ — 6-8 m?/dm?3
- czas schniecia—12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901,/2002
- wydajnoé¢ — 6-10 m?/dm?3
2.5.4. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
- lepkos¢ umowna: min. 60
- gesto$é: max. 1,6 g/cm3
- zawartos$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentow: max. 90 m
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czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do

osiggniecia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,

grubos¢ —100-120 BIm

przyczepnosé do podfoza — 1 stopien,

elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

twardos$é wzgledna — min. 0,1,

odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac uszkodzenia powtoki

odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze

wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkédw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile swia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chionnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje

sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

TRANSPORT
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5.1

5.2.

Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w

transporcie kolejowym lub drogowym.

WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-

czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni

nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-

trzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjagtkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukoniczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢é
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki

nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawag cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.
Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku

1:3-5.
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5.2.3

. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie

5.25

odpowiednie farby podktadowe.

. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka

epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

53.1

5.3.2.

5.3.3.

. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych
i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w

réznych odcieniach.

5.3.4. Konsystencja farb do malowania natryskowego — rzadsza niz do malowania recznego i

watkiem malarskim — badana za pomoca lepkosciomierza. Do malowania natryskowego
farby handlowe powinno sie rozciericzy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby
rozcienczalnikiem ( w przypadku farb wodnych — wodg, w przypadku pozostatych farb
rozpuszczalnikami handlowymi w ilo$ci 3-5% w stosunku do farby.

Jezeli farba jest zbyt gesta, malowana powierzchnia moze sie staé¢ chropowata. Jezeli farba
jest zbyt rzadka, moga tworzy¢ sie zacieki.

Czas oprdzniania zbiornika (1 1) w celu zbadania rzadkosci farby

Farba akrylowa 13-15 sekund

Farba oparta na modyfikowanym oleju naturalnym (do warstw 21-24 sekund
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6.1.

6.2.

podktadowych
Farba emulsyjna 40-45 sekund
Farba poliuretanowa 35-40 sekund

Nakfadanie farby — pistolet powinien znajdowac sie w odlegtosci 15-20 cm od malowane;j
powierzchni. Reke z rozluznionym nadgarstkiem prowadzi¢ po linii prostej réwnolegle do

malowanej powierzchni.

KONTROLA JAKOSCI

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
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dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane

powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdét okresla sie na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panistwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajagce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robdét tynkowych Ilub
odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy

podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbidr robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajagce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp.,

w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
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8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu

jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powitoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym

narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prdobek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

ST-B 16 Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
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1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowe] i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

e lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

e lzolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkdéw i budowli.

e lzolacje termiczne.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY
Wymagania ogdlne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB

dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wiékien szklanych i na welonie

szklanym oraz papy na witdknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w sSrodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosc
do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badad podanych w normach

panstwowych i Swiadectwach ITB.
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2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb

wskazany w normach panistwowych i swiadectwach ITB.
2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400 na tekturze
o gramaturze 400 g/m>.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

e wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie

papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym

nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

e papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieé jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

® wymiary papy w rolce

- dtugos$é: 20 m +0,20 m
40m 10,40 m
60 m £0,60 m

- szeroko$é: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

e Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

e Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

o Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed za-
wilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm
od grzejnikow.

e Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej

warstwie. Odlegto$¢ miedzy stosami — 80 cm.
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2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura mieknienia — 60-80°C
- temperatura zaptonu — 200°C
- zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
- sptywnos¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin
warstwy sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.4. Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian gr. 5, 8, 10, 14, 20cm
Styropian odmiany G-T samogasnacy.
a) Wymagania
e plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
e dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 ¢cm?, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm?.
e wymiary:
- dtugos$¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
- szerokos$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki +1,5 mm
- grubos$é¢ —20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.
b) Pakowanie.
Ptyty styropianowe ukfada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos¢

stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona
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5.

etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i
pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrddet
ognia.

d) Transport.
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i
ruchu drogowego.

2.4.2. Ptyty styrodurowe

2.4.3. Wetna mineralna gr.4, 7, 20cm
W postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:
- wilgotnosé wetny max. 2% suchej masy,
- ptyty powinny mieé na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz Scisliwosé.
Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetniac
nastepujgce wymagania:
— Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymatos$é na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
- nasigkliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowaé¢ do podioza przez przyklejenie lepikiem

asfaltowym na goraco.

SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
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5.1.1. Przygotowanie podkfadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosié¢ wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rdwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byc
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekra-
czac 5%.

c) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktadac sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy
sobg w sposdb ciggty na catej powierzchni.

b) lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed woda
zarobowa z zaprawy na niej uktadanej mogg byé wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosic¢ 1,0—1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zaktaddw papy zardwno podtuinych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢

przesuniete wzgledem siebie.

5.2. lzolacje termiczne
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6.1.

5.21

5.2.2

5.2.3.

. Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.

. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe ukfada¢ mijankowo. Przesuniecie
stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia S$cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy S$ciany,

zmontowac ptyty a nastepnie wykonac drugg warstwe sciany.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

(przez nakrycie folig lub pap3).

KONTROLA JAKOSCI

Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos$é materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$é nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéow izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie

odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materiatéw i wyroboéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

OBMIAR ROBOT
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8.1.

8.2.

Jednostkg obmiarowa robdt jest m? powierzchni zaizolowanej.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykon-

czeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

dostarczenie materiatéw,

przygotowanie i oczyszczenie podtozg,
zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny,
wykonanie izolacji wraz z ochrong,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Ptyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 622-1:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.
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PN-EN 622-2:2000
PN-EN 622-3:2000
PN-EN 622-4:2000
PN-EN 622-5:2000

ST-B 18 Ocieplenie e

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.
Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt poéttwardych.
Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.

lewacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

ocieplenia elewacji

metodg lekka mokra.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie ocieplenie scian zewnetrznych wykonaé w technologii ,lekkiej- mokrej”, wg

systemu wykonania

Projektowane sg na

okreslonego w danej technologii.

stepujgce prace elewacyjne:

- docieplenie $cian fundamentowych,

- docieplenie $cian zewnetrznych,

- wykonanie tynkéw cienkowarstwowych wraz z pomalowaniem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania

dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i pol

2. MATERIALY

2.1. Styropian gr. 32 cm

eceniami Inzyniera.
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materiat termoizolacyjny scian zewnetrznych wg projektu grubos¢ ocieplenia 12 cm, — ptyty
styropianowe spetniajgce nastepujagce wymagania: odmiana samogashacy, wymiary
maksymalne 1200 x 600 mm, grubo$¢ minimalna 20 mm w os$ciezach, maksymalna 100 mm
na $cianach, gesto$¢ nominalna 20 kg/m3, naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu
wzglednym min. 70 kPa, tolerancja grubosci ptyty +/- 2 mm, wspdtczynnik przewodzenia
cieplnego 0,037 W/m?K, chtonnoé¢ wody po 24 godzinach 1,8%, wytrzymato$é na
rozrywania sita prostopadty do powierzchni min. 140 kPa, powierzchnie ptyt
styropianowych po krojeniu z blokédw powinny miec szorstkie, krawedzie proste, ostre, bez
wyszczerbienl, sezonowanie min. 2 miesigce,

styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/6363-02 i posiada¢ aprobate

techniczng zgodnosci produktu z wymaganiami systemu docieplenia

2.2. Siatka zbrojaca

tkanina zbrojgca — siatka z wtékna szklanego systemowa o réwnym trwatym splocie
uniemozliwiajgcym przesuwanie sie oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa
powierzchniowa min. 145 g/m?, sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku dla prébek
przechowywanych przez 28 dni w warunkach laboratoryjnych min. 1500 N w wodnym
wyciggu cementowym min. 600 N, wydtuzenie jw. w warunkach laboratoryjnych max. 3,5
%, w wodnym wyciggu cementowym max. 3,5%, pomiaru dokonano zgodnie z PN-88/P-

04626, przy predkosci rozciggania 50 mm/min.

2.4. Elementy zabezpieczajace i faczniki

Stosowacé tylko materiaty systemowe odpowiadajgce wymaganiom wybranego systemu

docieplenia, z materiatéw o jakosci wtasciwej dla systemu.

faczniki mechaniczne do mocowania styropianu; dyble plastikowe z grzybkami, kotki
rozporowe z wkretami,

listwy dylatacyjne,

listwy krawedziowe okienne i narozne

katowniki aluminiowe ochronne,

listwy cokotowe

2.5. Zaprawa klejaca
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- sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do klejenia materiatu
termoizolacyjnego do podtoza Sciennego oraz tkaniny zbrojgcej do materiatu termoizolacyjnego,
wymagania; paroprzepuszczalna czyli nie pecznieje pod wptywem wilgoci, zapewnia to $cianie
zewnetrznej zdolno$é do oddychania, przyczepno$é do betonu w warunkach laboratoryjnych
min. 300 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 200 kPa, przyczepnos¢ do styropianu w warunkach
laboratoryjnych min. 100 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 100 kPa, odpornosé na rysy min. 5 mm,

2.6. Wyprawa elewacyjna

- wyprawa elewacyjna — tynk silikatowy

- kolor elewacji wg projektu kolorystyki w projekcie budowlanym

- podktad tynkarski — ciecz o konsystencji gestej Smietany, ma za zadanie izolowanie od podtoza
warstwy tynku pod wzgledem chemicznym oraz dobre pofaczenie pod wzgledem mechanicznym,

2.7. Drewniana pergola wg dokumentacji

2.8. Azurowa przegroda zewnetrzna — wg dokumentacji

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
srodowisko wykonywanych robét. Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— przenosnych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ocieplenie $cian zewnetrznych.
Sciany zewnetrzne nalezy przygotowac do ocieplenia poprzez jej uprzednie przygotowanie tj.

poprzez oczyszczenie powierzchni $cian z kurzu, pytu szczotkami drucianymi i zmywamy wodg,
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sprawdzamy réwniez przyczepnos$¢ podtoza. Prace prowadzi¢ z rusztowan z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw BHP dla pracy na wysokos$ciach oraz wtasciwym montazu i

zabezpieczeniu rusztowania.

Materiatem termoizolacyjnym $cian sg ptyty styropianowe. Ptyty styropianowe nalezy umocowa¢d
do podtoza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi), z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Aby zapewni¢ wiasciwe przewigzanie w narozniku budynku ptyty powinny
naprzemiennie wystawacé na grubosc¢ styropianu. Na catej powierzchni ocieplanej sciany powinny
doktadnie przylega¢ do siebie. Elementem mocujgcym styropian do muru jest warstwa zaprawy
klejowej, ktérg nanosimy za pomoca pacy zebatej na przygotowanym réwnym podtozu. Mozna
rowniez naktadacd klej na ptyty styropianowe. Zaprawa klejowa otrzymuje petng wytrzymatos¢ po
dwéch, trzech dniach, w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci. Niedopuszczalne jest
wystgpienie masy klejgcej w spoinach. Warstwy styropianu taczy¢ do sciany na klej i kotki
talerzowe plastikowe w ilosci 4 szt./m?, ktére wspomagajg wtasciwe mocowanie. Kotwy
umieszczaé w scianie w odlegtosci co pét metra zaréwno w pionie jak i poziomie. Na warstwie
termoizolacyjnej natozy¢ warstwe zbrojgca sktadajaca sie z drugiej warstwy klejgcej z wtopiong
siatkg zbrojaca. Wykonanie tej warstwy rozpoczyna sie od naciggniecia na styropian warstwy
zaprawy klejowej, a nastepnie wciska sie w klej pasy siatki zbrojgcej, uktadanej na zaktad min. 5
cm. Ostatnig czynnoscia jest wygtadzenie powierzchni pacg metalowg do otrzymania réwniej
gtadkiej faktury. Warstwa ta musi by¢ gtadka, gdyz stanowi podkfad pod wyprawe tynkarska,

ktéra ma grubosé tylko 2 — 3 mm. Na podktadzie tynkarskim wykonuje sie tynk strukturalny.

Tynk strukturalny wykonuje sie z przygotowanej mieszanki o odpowiedniej konsystencji w
temperaturze powyzej 5°C, lecz nie przy duzym nastonecznieniu. Przed rozpoczeciem ktadzenia
tynku rozplanowac przerwy technologiczne, ktdre nalezy ukrywac detalami architektonicznymi.
Nie nalezy dopuszcza¢ do wysychania krawedzi. Gdyz doprowadzi to do widocznego zaburzenia
faktury. Rozrobiong mieszanke nanosi sie za pomocg pacy metalowej, po czym zaciera sie paca
plastikowg do uzyskania zgdanej faktury. Nalezy naktadac cienkg warstwe do uzyskania tynku

grubosci 2 — 3 mm. Przed przystgpieniem do tynkowania wskazane jest wykonanie kilku proéb.
Prace termorenowacyjne nalezy wykonywac:

a) przy temperaturze powietrza i podtoza powyzej +5°C do +25°C.
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b) z rusztowan ofoliowanych lub osiatkowanych — chronigcych s$ciany przed wptywami

atmosferycznymi: wiatrem, nastonecznieniem itp.

5.2. Pergola drewniana - wg dokumentacji — montaz wg instrukcji producenta

5.3. Przegroda azurowa — wg dokumentacji — montaz wg instrukcji producenta

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos$¢ materiatéw elewacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty elewacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw  izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezenn co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materiatéw i wyroboéw powinny by¢é kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior materiatow

Odbiér materiatéw powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidér

materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie z
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8.2.

8.3.

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatbw musi byé potwierdzona witasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementdéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)

Odbidr miedzyfazowy robdét powinien obejmowac wydzielone fazy prac termorenowacyjnych,

odbidr miedzyfazowy powinien obejmowac:

e sprawdzenie przygotowania podtoza $cian istniejgcych i nowych do termorenowacji w tym:
czystosci, gtadkosci, wytrzymatosci, réwnosci i stanu zawilgocenia,

e sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy budynku oraz naroznikéw wokdt otworéw
okiennych i drzwiowych,

e sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacji cieplnej,

e sprawdzenie jakosci wykonania termorenowacji,

e sprawdzenie wykonania grubosci, barwy, jakosci tynkéw, w tym dopuszczalnego odchylenia
powierzchni tynkdw,

e sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych nalezy
sporzadzi¢ protokoét .

Odbidr korncowy

Odbidr korncowy robét elewacyjnych obejmuje:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg, umowag, niniejszg
specyfikacjg itp., sprawdzenia nalezy dokonaé¢ na podstawie ogledzin i pomiardw oraz na
podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru
materiatéw

e sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét na podstawie zapisow w

dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,
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sprawdzenia prawidlowosci wykonania podkfadéw i warstw termoizolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw

miedzyfazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtozg,
- zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Ptyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 622-1:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.
PN-EN 622-2:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.

PN-EN 622-4:2000 Ptyty pilsSniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.

ST-B 21 Scianki systemowe z drzwiami

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

$cianek systemowych z drzwiami

1.2. Zakres stosowania ST
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1.3.

1.4.

1.5.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie Scianek systemowych z drzwiami obiektu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY.
Scianki dziatowe WC z drzwiami - ptyta laminowana wysokociénieniowa spetniajagcg wymagania

PN-EN 438-1:1997 i klasyfikowana przez ITB jako niezapalna

SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

Powierzchnie $cian powinny by¢ réwne, gtadkie, bez plam, widocznych zgniotéw i uszkodzen.
Styki elementéw powinny by¢ proste. Ksztattowniki mocujgce ptyty do scian powinny przylegac
do ich powierzchni.

Zwichrowanie poszczegdlnych Scian nie moze by¢ wieksze niz 2 mm a ich odchylenie od pionu
mierzone na catej wysokosci nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm. Odchylenie krawedzi $ciany od
linii prostej nie powinno by¢ wieksze niz 1 mm na 1 m dtugosci.

Stopy stalowe powinny zapewnié przeswit pomiedzy posadzkg a dolng krawedzig Scian w

wysokosci 150 mm + 15
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Mocowanie okuc scianek systemowych odbywa sie za pomoca kotkéw plastikowych z wkretem

stalowym ocynkowanym

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robodt z

dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odchylenie powierzchni $cianek systemowych WC z drzwiami od ptaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za 1 m? $cianki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- przygotowanie podfoza,
- mocowanie $cianek do podtoza

- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Odpowiednie aprobaty techniczna

ST-B 24 Wyposazenie

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

wyposazenia obiektu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.
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1.3.

1.4.

1.5.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wyposazenie obiektu w regaty

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY.

Wymagania szczegoétowe:

- pitkochwyty (kurtyna grodzaca siatkowo-tkaninowa elektrycznie podnoszona do gory)
- 2 bramki

- zestawy do koszykéwki (2 nascienne, 2 przejezdne)

- stupki i listwy do rozpinania siatki

- drabinki gimnastyczne (16 szt)

SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

Montaz wyposazenia obiektu wykonaé wg instrukcji producenta danego elemetu

KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robodt z

dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest komplet lub m2. llosé robét okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ustawienie elementdw wyposazenia wg projektu i zgodnie z zaleceniami producenta

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za 1 komplet elementu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie i montaz elementéw wyposazenia,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Odpowiednie aprobaty techniczna
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